
TÖÖVÕTULEPINGU PROJEKT
Tartus, 2019.a

Tellija: Tartu Linnavalitsus, registrinumbriga 75006546, asukohaga Raekoja plats 3, 51003 Tartu (edaspidi Tellija), mida esindab Tartu Linnavalitsuse __ 2019.a korralduse nr __ alusel linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak
ja

Töövõtja: __ 

Tellija ja Töövõtja (edaspidi koos Pooled või eraldi Pool), sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. Lepingu ese. 
1.1. Lepingu esemeks on Jõe tn T1 (Aleksandri tn 53 // Jõe tn 4 // 6) kõnnitee ehitus
 (edaspidi Töö), mida Töövõtja kohustub tegema vastavalt Lepingus ja Lepingu Lisades toodud tingimustele. 
1.2. Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh Lepingus nimetamata töid ja toiminguid, mis on vajalikud Lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti Töö vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid. Käesoleva Lepingu järgse töö hulka, mis tuleb Töövõtjal teha käesolevas Lepingus fikseeritud tähtaegade ja tasu eest, kuuluvad kõik Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd, sh töö, mida lepingus, selle lisades ei ole otseselt nimetatud, kuid mis on Lepingu olemusest tulenevalt  vajalikud eesmärgi saavutamiseks.
1.3. Lepingus sätestamata nõuete osas peab töö vastama tavaliselt sarnasele tegevusele esitatavatele nõuetele ja/või võimaldama Tellija jaoks lepinguga eeldatud eesmärgi saavutamist ning olema asjaolusid arvestades hea kvaliteediga.
1.4. Töö loetakse lepingutingimustele mittevastavaks muu hulgas juhul, kui kolmandatel isikutel on selle suhtes Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu nõudeid või muid õigusi, mida nemad saavad esitada Tellija vastu.
2. Lepingu üldtingimused

2.1. Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:

2.1.1. Hinnapäringu dokumendid 03.04.2019
2.1.2. Lisa 2 – Töövõtja poolt esitatud hinnapakkumus;

2.1.3. Lisa 3 – Akt leppetrahvi määramise kohta;

2.1.4. Lisa 4 – Juhend ettenägematute tööde summa kasutamiseks;

2.1.5. Lisa 5 –  Projektdokumentatsioon: Roadplan OÜ, töö nr 17077, koos lisadega.
2.2. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks Lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest.

2.3. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis viiteid kindlale punktile, alapunktile või lisale tõlgendatakse viidetena Lepingu vastavale punktile, alapunktile või lisale. Lepingus, kus kontekst seda nõuab, võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmust ja vastupidi.

2.4. Lepingu täitmise keel on eesti keel.
2.5. Töövõtja kinnitab käesolevaga, et temale on üle antud töö tegemiseks vajalik töömaa, ta on põhjalikult seisundi ja olukorraga, samuti lepingu dokumentidega, omab kõiki ressursse tööde teostamiseks ning kinnitab eeltoodule tuginedes, et ei tea ühtegi asjaolu, mis takistaks tema poolt lepingu nõuetekohast ja tähtaegset täitmist.
3. Tähtajad 
3.1. Hankelepingu kohaste tööde täitmise periood on 40 päeva alates hankelepingu sõlmimisest, sh 10 päeva täitedokumentatsiooni üleandmiseks. 
4. Poolte õigused ja kohustused 

4.1. Tellijal on õigus:

4.1.1. igal ajal teha järelepärimisi Tööde tegemise hetkeolukorra kohta ning kontrollida Tööde tegemise käiku;

4.1.2. pöörduda kolmandate isikute poole sõltumatu eksperthinnangu saamiseks Tööde kvaliteedi kohta;

4.1.3. kasutada õiguskaitsevahendeid (sh öelda Leping üles), samuti nõuda Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahvi, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus, selle lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, samuti kui Töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt endale Lepinguga võetud kohustusi;
4.1.4. nõuda Töövõtjalt töö peatamist avariiohu tekkimise, ehitusalastes õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise, kui seda peetakse ohtlikuks töötajate tervisele, varale, keskkonnale, ehitusloa tingimuste täitmata jätmise, liiklussujuvuse perioodiliseks taastamiseks ning lepingule mittevastava ehitamise korral. Töövõtja teeb oma parimad jõupingutused, et käeoleva punkti alusel peatatud ehitustööde tõttu ei pikeneks käesoleva lepingu täitmise tähtaeg. Mingil juhul ei muutu käesoleva lepingu tähtaeg pikema ajavahemiku võrra kui Tellija poolt käesoleva punkti alusel algatatud ehitustööde peatamise ajavahemik, millest on maha arvatud see ajavahemik, mida Töövõtja sai kasutada peatatud ehitustööde asemel ehitustöö eesmärkide saavutamiseks vajalike teiste ehitustööde tegemiseks.
4.2. Tellijal on kohustus:

4.2.1. tasuda Töövõtjale nõuetekohaselt tehtud Tööde eest vastavalt Lepingule;

4.2.2. teatada Töövõtjale nii Töö tegemise ajal kui ka pärast Töö vastuvõtmist avastatud mittevastavustest Lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude avastamist;

4.2.3. teavitama töö mittevastavusest Töövõtjat 5 (viie) päeva jooksul pärast mittevastavuse avastamist, andes puuduste kõrvaldamiseks mõistliku aja, mis võimaldab Töövõtjal suuremate kulutusteta ilmnenud mittevastavused kõrvaldada.

4.3. Töövõtjal on õigus:

4.3.1. saada Tellijalt Töö tegemiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid;

4.3.2. saada korrektselt teostatud Töö eest Lepingus kokkulepitud Tasu:

4.3.3. püstitada omal kulul töö tegemiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, piirded jne).

5. Töövõtja kohustub:

5.1. Teostama ja lõpetama töö vastavalt Lepingule ja selle lisadele, Tellija juhistele ning kõrvaldama kõik töös ilmnenud puudused.
5.2. Teatama Tellijale kirjalikult ehitusöödega alustamisest. Vastav teade tuleb saata vähemalt 5 tööpäeva enne ehitustöödega alustamist. 
5.3. Enne objektil töödega alustamist fikseerima (fotod, film) juurdepääsutee ja ehitustranspordi liiklemise koridorid ning külgnevate alade heakorra ja juurdepääsuteede seisukorra, et vältida hilisemaid nõudeid. Arvestama külgnevate hoonete seire teostamisega ehitustööde ajal ja fikseerima olemasoleva  situatsiooni (hooned, piirdeaiad, müürid jne) neid pildistades ja/või filmides. Tellija nõudmisel edastama käesolevas punktis nimetatud materjalid Tellijale.

5.4. Töövõtulepingu allkirjastamise järgselt 10 tööpäeva jooksul esitab Töövõtja Tellijale tööde ajagraafiku ja esialgse maksegraafiku. Ajagraafiku uuendamine ei ole aluseks Töö lõpetamise tähtaja muutmiseks.
5.5. Arvestades majandus- ja taristuministri määrust „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (RT I, 07.08.2015,1) kohustub Töövõtja võtma teetöödel kasutatavate materjalide proovid või korraldama omal kulul kõik kvaliteedinõuetes ette nähtud katsetused, sh kindlustama kõigi muude määruses nimetatud kvaliteedinõuete täitmise.

5.6. Töövõtja peab tagama töömaaga piirnevatele kinnistutele juurdepääsu.

5.7. Leppima enne tööde alustamist Tellijaga kokku  ehitusobjektil asuva Tellijale kuuluva vara (taaskasutatava materjali)  kasutamise ja teisaldamise tingimused. Materjali kohta vormistatakse akt. Tagastuv freespuru ja liiklusmärgid jäävad Tellijale ja ladustatakse Tellija poolt näidatud kohta Tartu linna halduspiires.
5.8. Kasutama ehitustöödel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõudu, tagama vajalikus mahus ja kvaliteediga materjalide ja töövahendite olemasolu, kindlustama objekti valve. 
5.9. Töövõtja peab arvestama, et töid teostatakse avalikus linnaruumis ning põhjendamatult ei tohi hoida tänavaid suletuna või häirida muul viisil tänava kasutajaid. Ehitustööd tuleb organiseerida selliselt, et töö toimuks pidevalt ja võimalikult minimaalse perioodi jooksul. Vajadusel arvestada mitmes vahetuses töö tegemisega.

5.10. Vältima kahju tekkimist töömaal ja sellega piirnevatel ehitistel. Juhul, kui on kahju tekkinud, tegema mõistlikult vajalikke toiminguid kahju suurenemise vältimiseks ja vähendamiseks.

5.11. Pärast lepinguliste töödega alustamist on Töövõtja kohustatud kogu tööala korras hoidma ja teostama teehooldetöid, sh vältima ehitusprahi kandumist väljapoole ehitusobjekti piire. Töövõtja peab puhastama enda tegevuse tulemusel väljapoole objekti kandunud prügi ja muu mustuse. Töövõtja korraldab ja kannab kulud tänavahoolduse tegemise eest ehitusobjektil. 
5.12. Töövõtja kohustub tegema töömaal vajadusel tolmutõrjet.

5.13. Töövõtjal on võimalus hooldekohustus töömaa üksikus osas üle anda Tellijale, kui osa on terviklik ja kõvakattega.
5.14. Tööd ei või tekitada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ega keskkonnale.
5.15. Informeerima kohalikke elanikke ja teisi linnakodanikke liikluskorralduslikest muudatusest.
5.16. Vastutama ehitusobjektil Töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest keskkonnale, kolmandatele isikutele ja tee haldajale.
5.17. Töö tegemisel kasutama alltöövõtjaid, kes olenevalt töö iseloomust omavad vastava töö tegemiseks nõutavat registreeringut või tegevusluba. Juhul, kui Töövõtja on riigihankes tuginenud kvalifitseerimistingimuste nõuete osas teise isiku pädevusele ja soovib isikut vahetada, esitab ta Tellija esindajale dokumendid, mis tõendavad alltöövõtja vastavust riigihankes esitatud tingimustele.
5.18. Kasutama riigihankes alltöövõtjaid, kellel puuduvad RHS § 95 lg 1 nimetatud kõrvaldamise alused.

5.19. Alltöövõtja lisandumisel teavitama sellest Tellijat.
5.20. Töö tegemisel kasutama õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt tõendatud teedeehitusmaterjale.
5.20.1. Esitama 5 tööpäeva enne tänava sulgemist sulgemisloa taotluse linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistusele. Töövõtja kohustub hankima vajalikud tänava sulgemisload vastavalt Tartu linnas kehtestatud korrale (https://www.riigiteataja.ee/akt/403072015035).
5.21. Töövõtja vastutab objektil liiklusohutuse eest Töö alustamisest kuni lõpetamiseni so endise liikluskorralduse taastamise või uue kehtima hakkamiseni. Töövõtja kooskõlastab Tellija esindajaga olulised liikluskorralduse muudatused (keelud, ümbersõidud, piiranguala pikkuse ja iseloomu muutus, tööde lõpetamine jms).
5.22. Töövõtulepingu täitmisel peab muuhulgas arvestama järgmiste liikluskorralduslike tingimustega: 
5.22.1. Töövõtja kannab täielikku vastutust Töövõtja poolt teostatud tööst sõltunud liikluskahju eest ehitusobjektil, kus kahjud on tekkinud töövõtja tegevuse, korralduste või kehtivate eeskirjade ja juhendite mittejärgmise tagajärjel. Juhul, kui ehituse ajal tekib vajadus muuta liikluskorraldust, tuleb see kooskõlastada linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistusega.
5.22.2. Töö käigus esinevate ajutiste liiklustakistuste korral paigaldama liikluskorraldusvahendid vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele  nr 90 (RT I, 15.07.2015, 5 Liikluskorralduse nõuded teetöödel) ja kehtivatele nõuetele liikluses.
5.22.3. Kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit.
5.22.4. Ajutise liikluskorralduse puhul peab arvestama järgmisi nõudeid:
5.22.4.1. Vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama.
5.22.4.2. Ehitustööde katkemisel või peatamisel (öösel, nädalavahetustel jne) peab hoidma korras maha võetud ja mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliseks ümberkorraldamiseks.
5.22.4.3. Ehitustööde lõpetamisel peab üles seadma uue, projektikohase liikluskorralduse.
5.22.4.4. Liikluskorralduse ja –ohutuse tagamise eest täiendavat tasu ei maksta.

5.23. Haljastuse tegemisel peab Töövõtja murupinna rajamisel arvestama kastmise vajaduse ja umbrohutõrjega.

5.24. Töövõtja peab arvestama, et säilitatavate puude tüvedele lähemal kui 2m, tuleb kaevetööd teostada käsitsi, et vältida puujuurte ja – tüvede kahjustamist. Kohustuslik on ehitusaegne puutüvede kaitsmine.
5.25. Puuokste lõikamist, võrade piiramist, puujuurte lõikamis- ja muid hooldustöid tohib teostada minimaalselt arboristi II kutsetunnistust omav spetsialist.
5.26. Enne puude istutamist tuleb isikute kvaliteet kooskõlastada linnamajanduse osakonna arboristiga. Töövõtja on kohustatud oma kuludega tagama istutatud puudele 2-aasta jooksul järelhoolduse.
5.27. Teetööde tegija on kohustatud võtma teetöödel kasutatavate materjalide proovid või korraldama omal kulul kõik kvaliteedinõuetes ettenähtud katsetused, sh teostama kõiki muid „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (RTI, 07.08.2015) nimetatud tingimusi.
5.28. Enne tööga alustamist paigaldama objektile teabetahvli vastavalt Tartu linnas kehtestatud korrale;
5.29. Informeerima viivitamatult Tellijat Töö tegemise käigus tekkinud probleemidest.
5.30. Juhul, kui Tellija avastab tööde tegemise käigus puudusi Töövõtja poolt tehtud töödes (sh tööde kvaliteedis), on Töövõtja kohustatud nimetatud puudused omal kulul mõistliku aja jooksul kõrvaldama, jälgides, et puuduste kõrvaldamine ei takistaks tööde nõuetekohast ja tähtaegset valmimist. Juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda ilmnenud puudusi, on Tellijal õigus puuduste ja mittevastavuste kõrvaldamiseks tellida tööd kolmandalt isikult ning Töövõtja on kohustatud Tellijale hüvitama kõik sellega kaasnevad kulud vastavalt Tellija esitatud arvetele.
5.31. Töömaa-alal asuvad jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale jäätmekäitlejale.
5.32. Taastama ehitustööde käigus Töövõtja poolt lõhutud tänavakatte.
5.33. Esitama täitedokumentatsiooni koosseisus hooldusjuhendi.
5.34. Tasuma leppetrahvi vastavalt Lepingule.
6. Tasumine

6.1. Käesoleva Lepingu mahus tehtava töö maksumus on __ eurot käibemaksuta, millele lisandub Tellija reserv __ eurot käibemaksuta, käibemaks 20 % ehk __ eurot, kokku __ eurot.
6.2. Tellija reservi kasutamine toimub vastavalt Lepingu Lisale 4. 
7. Arveldused, tööde arvestus ja tööde üleandmine-vastuvõtmine

7.1. Töövõtjal on õigus esitada Töö akt vastavalt tegelikult tehtud töö mahule üks kord kuus.

7.2. Töövõtja esindaja fikseerib "Tehtud tööde aktis" tegelikult tehtud Töö mahud ja arvutab ühikuhindade alusel Töö maksumuse. Töövõtjal on õigus esitada "Tehtud tööde akti" omanikujärelevalve esindajale aruandluskuule järgneva viie tööpäeva jooksul. 
7.3. Tehtud tööde aktis näidatakse ära kogu lepingu maksumus, enne konkreetset akti juba akteeritud töö maksumus, jooksva kuu maksumus ja lepinguline jääk.

7.4. Pärast seda, kui omanikujärelevalve esindaja on akti allkirjastanud, on Tellija esindaja kohustatud saadud aktid kolme tööpäeva jooksul allkirjastama või esitama kirjaliku põhjenduse allkirjastamisest keeldumise kohta.

7.5. Töövõtjal on õigus esitada arve pärast seda, kui Tellija on tehtud Tööde akti allkirjastanud. 5 päeva jooksul pärast Tehtud tööde akti Tellija poolset allkirjastamist peab Töövõtja esitama arve. Arve tuleb esitada digitaalselt. Arvele tuleb märkida kontaktisiku nimi ja tööde teostamise periood. 
7.6. Tellija tasub Töövõtjale 10 kalendripäeva jooksul pärast arve saamist. 
7.7. Töö mahu muutumisel võetakse muudatuse aluseks pakkumuses esitatud vastava töö ühikhind. Mahu muutumisel peab Töövõtja esitama omanikujärelevalve ja Tellija esindajale muudatustöö kalkulatsiooni. Pärast kalkulatsiooni kooskõlastamist omanikujärelevalve ja Tellija poolt on Töövõtjal õigus teostada muudatustöö. Kui muudatustöö sisaldab tööliiki, millise ühikhinda ei ole esitatud pakkumuses, esitab Töövõtja omanikujärelevalve esindajale ja Tellijale muudatustöö kalkulatsiooni. Tellijal on õigus muudatustöö hinda küsida ka teiselt ettevõttelt.
7.8. Koos lõppaktiga tuleb esitada täitedokumentatsioon. Tasu ei maksta välja enne, kui täitedokumentatsioon on Tellijale üle antud.
8. Töövõtugarantii

8.1. Pärast Vastuvõtuakti allkirjastamist Tellija esindaja poolt loetakse Töö vastuvõetuks ja garantiiperiood algab Vastuvõtuaktis märgitud kuupäevast alates. 

8.2. Töövõtja vastutab Töö Lepingu tingimustele vastavuse eest  kaheaastase kehtivusega garantiiaja jooksul, mis algab "Tööde üleandmise-vastuvõtuaktis" märgitud Töö vastuvõtmise kuupäevast alates. Garantiiaeg 2 aastat kehtib ka Lepingu muudatuste alusel tehtud töödele. Garantiiaeg 2 aastat kehtib kõigi Töövõtja poolt peatöövõtjana ning peatöövõtjale alltöövõtjate poolt tehtud tööde, ehituse osade ning konstruktsioonide kohta.
9. Vastutus

9.1. Töövõtja vastutab Lepingu rikkumise eest, kui Töö ei vasta Lepingule. Töövõtja vastutab ka kõigi alltöövõtjate poolt tehtud tööde Lepingule vastavuse eest.

9.2. Töö loetakse muu hulgas Lepingule mittevastavaks ka juhul, kui Töövõtja ei esita Tellijale Töö juurde kuuluvat täitedokumentatsiooni, sh hooldusjuhend. 
9.3. Kui Töövõtja ei täida Lepingu tingimusi, on Tellijal õigus rakendada Leppetrahve vastavalt Lepingu Lisale 3. 

9.4. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale arve leppetrahvi tasumiseks.

9.5. Juhul kui Töövõtja rikub põhjendamatult Lepingus sätestatud tähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 250 eurot iga viivitatud päeva eest.

9.6. Pooled on kokku leppinud, et Töövõtja kohustub hüvitama Lepingu täitmise käigus tekkinud kahju kolmandatele isikutele. 

9.7. Tööde tegemise perioodil kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot Töövõtja. 

9.8. Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Tellijale valminud Töö kohta pärast Vastuvõtuakti allkirjastamist Poolte poolt. 

9.9. Tellija poolse Lepingu rikkumise puhul on Tellija kohustatud Töövõtjale hüvitama Lepingu rikkumisega tekitatud kahju ning Töövõtja poolt Tellija poolse Lepingu rikkumisega seoses tehtud kulutused.

9.10. Juhul, kui Töövõtja rikub Lepingut ja seab sellega ohtu tööde nõuetekohase (sh tähtaegse) valmimise ning kui Tellija on andnud Töövõtjale kuni kümne (10) päevase perioodi puuduste kõrvaldamiseks, kuid Töövõtja ei ole puudusi kõrvaldanud antud lisatähtaja jooksul, on Tellijal õigus tellida vastavad tööd kolmandatelt isikutelt. Kõik sellega kaasnevad mõistlikud ja põhjendatud kulud kohustub Töövõtja Tellijale hüvitama Tellija kirjaliku nõude alusel. 
9.11. Kui Töövõtja ei ole esitanud 10 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest alates tööde täitmisaegset garantiid ja ei esita garantiid Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Tellijal õigus Töövõtuleping ühepoolselt lõpetada. Sellisel juhul on Töövõtja kohustatud maksma Tellijale leppetrahvi 10% Töövõtulepingu maksumusest.

9.12. Tellijal on õigus Töövõtuleping lõpetada, kui Töövõtja on vähemalt kolmel korral rikkunud Töövõtulepingu tingimusi ja Töövõtjale on määratud leppetrahv. Sellisel juhul on Töövõtja kohustatud maksma Tellijale leppetrahvi 10% Töövõtulepingu maksumusest.

9.13. Töö loetakse lõpetatuks, kui lepingulised kohustused on täidetud ja Töö on Tellija poolt vastu võetud ja kõik puudused on kõrvaldatud.
10. Poolte kontaktisikud

10.1. Töövõtja esindaja, kes lahendab tehnilised küsimused ning kellel on kohustus koostada „Tehtud tööde akt“ ja neile alla kirjutada on __, tel __, e-post ___
10.2. Tellija esindaja, kellel on õigus kontrollida Töövõtja kohustuste täitmist ning alla kirjutada „Tehtud tööde aktile“, on Riho Okas, tel 5138 581; e-post riho.okas@raad.tartu.ee.

10.3. Omanikujärelevalve esindaja on __ kellel on õigus kontrollida Töövõtja kohustuste täitmist ning alla kirjutada „Tehtud tööde aktile“.

11. Lepingu kehtivus

11.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib kuni Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

11.2. Tellija võib Lepingu erakorraliselt üles öelda järgmistel juhtudel:

11.2.1. Töövõtja tegevusest või tegevusetusest tingitud mahajäämus tööde täitmise tähtajast on 10 tööpäeva või rohkem ja Töövõtja ei ole mahajäämust likvideerinud Tellija poolt antud lisatähtaja jooksul;

11.2.2. Tööde tegemise protsess ja kvaliteet ei vasta Lepingule ning Töövõtja ei ole mittevastavusi kõrvaldanud ka Tellija poolt antud lisatähtaja jooksul;

11.3. Tellija võib Lepingu üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras. Lepingu ülesütlemisel Töövõtja süül tasub Töövõtja Tellijale 10% Lepingu maksumusest. 

11.4. Töövõtja võib Lepingust taganeda, kui Tellija rikub oluliselt Lepingu tingimusi. Sellisel juhul on Tellija kohustatud Töövõtjale hüvitama Töövõtja poolt Lepingu täitmisel tehtud kulutused. Lepingu ülesütlemisel Tellija süül tasub Tellija Töövõtjale 10% Lepingu maksumusest.

12. Teated

12.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

12.2. Kirjalikud teated saadetakse Lepingu Pooltele e-posti teel või antakse Lepingu Pooltele üle allkirja vastu. Kui ühe Poole teade on teisele Poolele saadetud Lepingus näidatud e-posti aadressil, loetakse see kättesaaduks järgmisel tööpäeval.

12.3. Lepingu muutmisega seotud kirjavahetus saadetakse Tellija e-posti aadressile lmo@raad.tartu.ee.

12.4. Avalikkusega ning meediaga suhtlemine Lepingut puudutavates küsimustes toimub kooskõlastatult Tellijaga.

13. Vääramatu jõud

13.1. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 
13.2. Vääramatu jõu asjaolude esinemisest tuleb teist Poolt arvates selliste asjaolude tekkimisest viie päeva jooksul kirjalikult informeerida. 
13.3. Vääramatu jõuna käsitletakse vaid selliseid asjaolusid, mida Pooled kirjalikult vääramatu jõuna aktsepteerivad.

14. Muud tingimused

14.1. Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kirjalikult vormistamata Lepingu muudatused on tühised.

14.2. Kõik Lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada Lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

14.3. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi vastavatest õigusaktidest.

Poolte allkirjad

Tellija:







Töövõtja:

Tartu Linnavalitsus



__
Raekoja plats 3, Tartu



__
E-post: lmo@raad.tartu.ee



E-post: __
____







__



/digitaalselt allkirjastatud/



/allkirjastatud digitaalselt/
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AKT

LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Töövõtuleping „Jõe tn kõnnitee ehitamine“ 
..... ............... 2019. a on Töövõtjale AS ............... määratud leppetrahv tööde tegemise tehnoloogilistest nõuetest / lepingulistest tähtaegadest mittekinnipidamise eest. 

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

	Märge määramise kohta
	Põhjus


	Leppetrahvi suurus EUR



	
	Keskkonnanõuete eiramise eest
	500

	
	Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest
	300

	
	Tellija poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole Tellijat teavitanud
	700



	
	Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes mittetõepäraste andmete esitamise eest
	700



	
	Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusskeem või puuduvad vajalikud  liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele
	500



	
	Objektil puudub Tartu linnas kehtestatud korrale objekti infotahvel
	300

	
	Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või liikluskorralduse muudatustest ei ole avalikkust teavitatud
	150

	
	sama, teistkordselt
	500

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	500

	
	Teetööde  kokkulepitud piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest
	200 iga päeva eest

	
	Teehooldustööde nõuete rikkumise korral 
	100

	
	sama, igal järgneval korral
	150

	
	Muude lepinguliste kohustuste rikkumise korral (igakordselt)
	400

	
	Töövõtja ei ole andnud Tellijale informatsiooni alltöövõtu teostamise ja alltöövõtja kohta (igakordselt)
	150


	Tellija esindaja selgitused: 


Akti koostas: Riho Okas, Tartu LV, Tellija esindaja






Töövõtulepingu Lisa 4
Juhend tellija reservi kasutamiseks 

1. Lepingus sätestatud Tellija reservi kasutatakse juhul, kui Lepingu täitmise käigus ilmneb vajadus ettenägematute tööde ja muudatustööde (vastavalt RHS § 123) tellimiseks. Ettenägematu töö on Lepingu mõistes töö, mida on vaja teha Töö iseloomust ja täitmise käigust tulenevalt ning mille tegemise vajadust mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt Pooled ei võinud ega saanud  Lepingu sõlmimisel ette näha. Tellija reservi kasutamist käsitletakse RHS § 123 kohaselt lepingu muutmisena ja reservi kasutamisel vormistatakse Töövõtulepingu Muudatuskokkulepe.

2. Tellija reservi kasutatakse järgmiste tööde  töö eest tasumiseks:
3.1. juurdetulevad tööd: tööd, mis on hankelepingu eesmärgi täitmiseks otseselt vajalikud. Juurdetulev töö ei muuda hankelepingu  üldist olemust. Samalt pakkujalt ostetakse täiendavaid ehitustöid, mille järele on hankijal tekkinud täiendav vajadus ja mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud ning pakkuja vahetamine põhjustaks hankijale olulist  ebamugavust ja lisakulusid ega oleks majanduslikel ega tehnilistel põhjustel otstarbekas;
3.2. täiendavatest mahtudest tuleneva tööd: selliste täiendavate tööde teostamine, mis on küll hankelepingus ette nähtud, kuid mille teostamisel ilmnevad suuremad mahuvajadused. Tellija reservist kaetakse hankelepingus ette nähtud mahtu ületava osa maht;
3.3. lepingus sisalduvate tööde asendamine uute töödega: juhul, kui mõni lepingujärgne töö on vaja asendada uue tööga, siis arvatakse esialgne lepingu mahtu kuuluv töö lepingu koosseisust välja ning selle asemel teostatav töö tasutakse Tellija reservi arvelt. Tellija reservist kaetakse ainult tegelikkuses teostatud tööde mahud. Asendamise korral peavad asendamise olema tinginud objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine;
3.4. Tellija reservist finantseeritavate tööde teostamiseks esitatakse konkreetse töö kalkulatsioon. Võimalusel kasutatakse kalkulatsiooni koostamisel pakkumuses pakutud ühikhindu. Kui konkreetse töö ühikhindu pakkumuses ei ole, esitatakse tööde teostatavate tööde maksumus kõigepealt kooskõlastamiseks omanikujärelevalve esindajale. Kui omanikujärelevalve on kalkulatsiooni heaks kiitnud, esitatakse see kooskõlastamiseks Tellijale. Tellijal on õigus vajadusel tellida võrdlev hinnapakkumus teiselt ettevõttelt. Töid on lubatud alustada siis, kui Tellija on andnud sellekohase kirjaliku nõusoleku.
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