Lisa 
 Riigihanke „Roopa, Variku, Maasika tänavate kõnnitee projekteerimine“ 

teenuse tehniline kirjeldus. 

1. Üldised eesmärgid

Projekti eesmärkideks on:

· kergliiklejate liikumistee ohutuse, atraktiivsuse ja mugavuse suurendamine, mis parandab elukeskkonda 

· Roopa, Variku ja Maasika tänavate liiklusohutuse suurendamine;

· Hankija eesmärgiks on hankida projekt, mis on aluseks kõnnitee rajamisel koos kaasnevate töödega, ning vastava hanke läbiviimisel.
2.
Lähteandmed

2.1. Projekteeritav objekt asub Tartu maakonnas Tartu linna territooriumil, Variku linnaosas.
2.2. Projekti koosseisus arvestada vähemalt järgmiste töödega: geodeetilise alusplaani koostamine, geoloogiliste uuringute teostamine, dendroloogilise inventuuri teostamine, tehniliste tingimuste hankimine, eskiisi koostamine eriosadel, teedeprojekti koostamine koos liikluskorraldusega, eriosade tööprojekti koostamine, koostöö võrguvaldajatega ja ametitega, kooskõlastamine ja ehitusloa hankimine

2.3. Projekti koostamisel võtta aluseks:
2.3.1. Liikluslahendus OÜ töö nr 031901 
2.3.2. Lisanduvad asjaomaste ametkondade sh tehnovõrguvaldajate tehnilised tingimused.

2.3.3. Lisanduvad asjaomaste erakinnistute kooskõlastused

2.3.4. Kehtestatud ja koostamisel olevad detailplaneeringud.

2.3.5. Punktis 10 toodud dokumendid.
1. Lähteetapp
3.1. Lähteetapis kogub ja vaatab Töövõtja läbi olemasoleva taustainformatsiooni, teostab  väliuuringud (sealh. olemasolevate tänavate ja rajatiste tingimuste ülevaate). Töövõtja selgitab kõik kehtestatud planeeringud projektiga hõlmatud ja külgnevate alade kohta ja loob kontaktid kõigi projektiga seotud osapooltega (ametid, kommunikatsioonivõrkude valdajad, ettevõtted jt.) ning teeb kindlaks nende seisukohad projekti suhtes. Lisaks teeb endale selgeks teede ja rajatiste projekteerimis- ja ehitusnormid. Projekteerimisel lähtuda Eesti projekteerimisstandarditest  ja –normidest. Töövõtja võib teha ettepaneku sarnaste kliimatingimustega EL riikide projekteerimisstandardite kasutamiseks. Nimetatud standardite kasutamine tuleb heaks kiita Tellija poolt.

4. Uuringud

4.1. Topo-geodeetilised uuringud. 

· Geodeetilisele alusplaanile (M 1:500, L-Est) peavad olema kantud maa-alused ja maapealsed tehnovõrgud ja -ehitised (sh trepid, keldriaknakastid, piirdeaia alumised servad, ukselävepakud, hoovi sissesõiduteede kõrgused jne) ning puud ja põõsad, maavalduste piirid ja servituudid. Eraldi tabelitena juurde lisada tehnovõrkude tehnilised andmed ning kooskõlastada tehnovõrkude valdajaga.

· Tehnovõrkude uuringute käigus tuleb avada kaevud, mõõdistada sisenevate ja väljuvate torude/kaablite, hüdrantide (spindlite otste kõrgused), kaevulae kõrgused ning muu vajalik info teepinna kõrguse muutmisest tuleneva kaevupea kõrguse reguleerimiseks. Soovitavalt teostada igast avatud kaevust foto.

· Teostama maakaablite paiknemissügavuse kontollmõõtmised, et tagada projekteerimisel kasutatavate andmete õigsus. Mõõtmised teostada kohtades kus rekonstrueeritav tänav laieneb kaablite peale või ristumised olemasoleva (säiliva) teega. Kaablite paiknemine tuleb mõõdistada koostöös võrguvaldajaga, kasutades võrguvaldaja seadmeid või maa-radarit kaablite täpse asukoha määramisel.

· Ristuvad tänavad tuleb mõõdistada ulatuses, mis võimaldab olemasoleva situatsiooniga kokkuviimise, kuid mitte vähem kui 80 meetri ulatuses.
· Topo – geodeetiliste uuringute teostamisel tuleb lähtuda „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ Majandus- ja taristuministeri määrus nr 34, 14.04.2016  ja kasutada geoarhiiv keskkonda http://geoarhiiv.tartu.ee/ ;

· Töövõtja vastutab topo-geodeetiliste uuringute piisava mahu ning täpsuse eest. 
4.2. Geoloogilised uuringud. Ehitusgeoloogiliste uuringute teostamine vastavalt Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded, Majandus- ja taristuministri määrus nr 32 24.04.2015. Puuraugud peavad olema kasutatavad nii teekatendite kui rajatiste projekteerimisel.

4.3. Projekti mõjusfääri jääva kõrghaljastuse dendroloogilise inventuuri teostamine vajalikus ulatuses. Vähemalt Roopa tn 2 ja 3 juures puude kohta ning  teemaale ulatuvad või kasvavad hekid Roopa, Variku ja Maasika tänavatel.
5. Projektlahendus
5.1. Võtta aluseks Liikluslahendus OÜ töö nr 031901 joonised ja seletuskiri. Variantide valikul teha koostööd tellija, trassivaldaja ja naaberkinnistuomanikega  Töömahtu kuulub Maasika, Variku ja Roopa teemaa ulatuses taristu projekteerimine. Tuleb rajada sademevee ärajuhtimise süsteem, kõnniteed koos ülekäiguradade ja valgustusega, tagada vajalikud nähtavused ja pöörderaadiused. Sõidutee osas projekteerida täislaiuses katendiremont ja liikluskorraldus, trasside rajamise käigus katendi taastamine.
5.2. Kavandatud ülekäiguradadele tuleb projekteerida valgustus.
5.3. Olemasolevad tänavavalgustuse/elektripostid ei tohi jääda jalgtee gabariiti. Mastide ümbertõstmise vajadusel koostada elektripaigaldise ümberehituse tööprojekt.
5.4. Kõikidelt eskiisprojektis käsitletud kinnistutelt tuleb tagada sademeveeäravool.
5.5. Teeprojekt koostada põhiprojekti staadiumis, kõik teised eriosade projektid tööprojekti staadiumis.
6. Muud.

6.1. Eskiisi koostamisel tuleb arvestada vajadusel mitme erineva variandi koostamisega, põhjendatud ettepanekute alusel ümbertegemise või täiendamisega parima lahenduse saavutamiseks;
6.2. Kaasama eskiisi koostamisele juba eskiisistaadiumis liikluskorralduse eksperdi ja haljastuse eriala eksperdi; 

6.3. Hoidma pdf-formaadis projekti jooniseid avalikult ligipääsetavas internetikeskkonnas.

6.4. Lähtuma projekteerimisel Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusest nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“. Samuti lähtutakse Eesti Pimedateliit juhendmaterjalist http://pimedateliit.ee/juhttee/projekteerimisjuhend/ 
6.5. Hindama tänava ümberehitusega kaasnevaid mõjusid külgnevatele aladele;

6.6. Arvestama külgnevate alade kõrgusi ja viima projekteeritud lahenduse ja olemasoleva situatsiooni omavahel kokku.

7. Tehnovõrgud.

7.1. Tänavavalgustus. Koostada valgustuse projekt vastavalt tänavavalgustuse tehnilistele tingimustele tööprojekti staadiumis.;

7.2. Sademevee kanalisatsiooni projekteerimisel lähtuda AS Tartu Veevärk tehnilisest tingimustest.

7.3. Olemasolevate sidetrassi jäämisel projektalasse, tuleb kindlaks teha koos võrguvaldaja esindajaga nende paiknemissügavus projekteeritud katte suhtes ja normile mitte vastava sügavuse korral nägema ette kaitsemeetmed või alla laskmine sh sidekaevude kõrguse reguleerimise.    

7.4. Sidekanalisatsiooni ümbertõstmisega/rajamisega koos tuleb projekteerida sidekaablite kaitsmine, ümbertõstmine ja ümberlülitamised.   

7.5. Tehnovõrkude projekteerimine tuleneb tänava lahendusest, nt vertikaal- või asendiplaaniline muutus või ehitustööde tehnoloogiast vms;

7.6. Tehnovõrkude uude asukohta kavandamisel tuleb koostada servituudi joonised ja hankida kinnistuomanike kooskõlastused;

7.7. Võimalusel uusi kaeve sõidujälge mitte kavandada. Olemasolevate ujuvate kaevupeade jäämisel sõidujälge kavandada koormuse hajutamiseks täiendavaid konstruktsioone;

7.8. Projekti mahus näha ette kaevuluukide kõrguse reguleerimine (mitteujuvad) või vahetus (vana tüüpi kaevupead ja kulunud või katkised ujuvad kaevupead), Katkiste kaevude korral tuleb projektis käsitleda kaevude remontimist. Kaevukaaned ei tohi olla kavandatud sõidujäljes;

7.9. Arvestada projektlahenduse koostamisel ehitustehnoloogilise järjekorra ja teostatavusega.

8. Kooskõlastamine ja ehitusluba.

8.1. Tegema koostööd võrguvaldajatega ja esitama projekti neile kooskõlastamiseks läbi võrguvaldaja kooskõlastusportaali enne projekti esitamist EHR-i.

8.2. Hankima kinnistuomaniku kooskõlastused kui ehitustööd ulatuvad erakinnistule ja koostama krundijaotuskava(d);

8.3. Hankima tee (AEO-st) ja rajatiste ehitusloa(d) EHR-is;

8.4. Koostama isikliku kasutusõiguse seadmiseks joonised tehnovõrkude uude asukohta kavandamisel;

9. Vormistamine: 

9.1. Tänava joonised koostada järgmises mõõtkavas: asendiplaan M1:500, liiklusskeem M1:500, vertikaalplaneerimine M1:500, tehnovõrkude koondplaan M1:500, konstruktiivsed lõiked iseloomulikematest kohtadest 1:50, pikiprofiil (millele on kantud geoloogiline profiil) 1:1000/1:100, katete taastamise plaan väljaspool töömahtude piire (vajadusel) M1:500;

9.2. Koostada liikluse (sh. jalakäijate liikluse) ehitusaegse ümbersuunamise üldskeem ja kirjeldada projektis nõuded ja põhimõtted, millest lähtuda;

9.3. Projektdokumentatsioon tuleb üle anda 3 eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalselt; geodeesia, geoloogia, dendroloogia, eeldatava ehitusmaksumuse hinnang digitaalselt;

9.4. Esitada peamiste tehnovõrkude osad eraldi köidetena ja vastava tehnovõrgu valdaja projekteerimise nõuete kohaselt;

9.5. Esitada projektis konstruktsioonide ja -tööde kvaliteedinõuded (keskkonnaklassid, kaitsevõõbad, pinnatöötlus, metallosade töötlus jms.) ning kasutatavate materjalide omadused (näiteks kasutatava kivimaterjali klassid, viimistlus jm);

9.6. Tänavapuude ja alleepuude istutuste puhul tuleb määrata haljastusprojektis istutusviis (kasvualus), kandev kasvualus, istutuskarkass, kastmisnõgu ja koorepurukattega istutus-viimistlus;

9.7. Koostada kõiki projekti osi käsitlev 1 töömahtude loetelu (kululoend) Maanteeameti teetööde tehniliste kirjelduste alusel ja koostada kalkulatsioon eeldatava ehitusmaksumuse kohta;

9.8. Tuua projekti seletuskirjas välja kõik abinõud, milliste rakendamine on nõutav ehitustöö igas etapis töötajate töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonna kaitse tagamiseks;

9.9. Esitada projekti koosseisus kasutus- ja hooldusjuhendid nii katenditele, kasutatavatele seadmetele, torudele, rennidele (asukohad, ligipääsud, tehnilised andmed, töörežiimid ja hooldusintervallid, mehhanismidega hooldatavad alad, käsitsi hooldatavad alad, lubatav hooldustehnika ja transpordivahendite koormuspiirangud, lumetõrje viisid (vallitamine, äravedu) arvestades erinevaid katendeid ja materjale);

10. Projekti koostamisel juhinduda:
10.1. Projekteerimisel tuleb juhinduda teehoiutöödega seotud seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kättesaadavad:

Elektrooniline Riigi Teataja  – www.riigiteataja.ee   


Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriik “Juhendid“


Standardikeskus www.evs.ee  


Teetööde tehnilised kirjeldused (06.12.2016)
11. Ajakava. 

11.1. Projekti kestvus on kokku 3 kuud. Töövõtja võib teha ettepaneku projekti kestvuse lühendamiseks. Tulenevalt kooskõlastuste ja avalike arutelude tõttu tekkivatest viivitustest  (ebamõistlikult pikk aeg)  võib Tellija teha põhjendatud ettepaneku projekti kestvuse pikendamiseks;

11.2. Töövõtja esitab täpsustatud üksikasjaliku töögraafiku, mis lisaks ülalnimetatud tegevustele  hõlmab ka teisi uuringuaruandeid (geoloogia, jms.) ning ühtlast tööjaotust kogu projektiperioodi vältel. Määratletakse erinevate tööde oodatav kestus ja nende omavahelised seosed.

