

Käsundusleping

Tellija: Tartu Linnavalitsus, registreerimisnumber 75006546, aadressiga Raekoja plats 3, Tartu 51003, mida esindab Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja ___.

ja 

………………… registrikoodiga ……………, asukohaga …………………… (edaspidi Insener), mida seaduse ja põhikirja alusel esindab ………………, 

Tellija ja Insener (edaspidi koos Pooled või eraldi Pool), sõlmisid käesoleva käsunduslepingu …………. omanikujärelvalve teostamises (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Insener on ettevõte, mis osutab Teenust. 

1.2. Teenus on omanikujärelevalve teostamine ehitustöödel.

1.3. Töövõtja on isik, kes teostab ehitustöid;

1.4. Töövõtuleping on leping, mis on sõlmitud ehitustööde teostamiseks;

1.5. Töö on ehitustööde teostamine.
2. Lepingu ese

2.1. Käesoleva Lepingu esemeks on omanikujärelevalve teenuse osutamine Ülikooli tn rekonstrueerimisel edaspidi Teenus) vastavalt Lepingu ning selle lisade tingimustele. 

3. Lepingu üldtingimused

3.1. Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:

3.1.1. Lisa 1: Riigihanke „Omanikujärelevalve teenuse osutamine Ülikooli tn rekonstrueerimisel“ (riigihanke viitenumber 203938) alusdokumendid koos lisadega ning riigihanke kohta esitatud küsimuste, vastustega;

3.1.2. Lisa 2: riigihanke  „Ülikooli tn rekonstrueerimine“ hankedokumentatsioon (riigihanke viitenumber 202660).
Projektdokumentatsioon asub aadressil https://www.tartu.ee/pilv/s/zy7uqtAoZ1z63Tc
3.1.3. Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määrus nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“

3.2. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks Lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest. 

4. Tähtajad

4.1. Insener kohustub teenust osutama Tellija Alustamiskorraldusest kuni 2019.a I etapi ehitustööde vastuvõtuakti vormistamiseni. 
4.2. Ehituslepingu kohaselt on Ülikooli tn ehitustööd jaotatud kahte etappi: I etapp: lõik  Vallikraavi tn kuni Ülikooli 14 (PK 2+38 kuni PK 4+21); II  etapp: lõik Ülikooli 14-Küütri tn (PK 4+21 kuni PK 5+67. I etapi tööd peavad olema lõpetatud 30.septembriks 2019, sh ehitustööd objektil 30. augustiks 2019 (1 kuu dokumentatsiooni üleandmiseks). Käesoleva lepingu mahtu kuuluvad I ehitusetapi omanikujärelevalve tööd.
4.3. Juhul, kui ehitustöövõtuleping peatub (näiteks tehnoloogiline paus), siis sellisel ajavahemikul on Inseneri tegevus peatatud ja tasu selle ajavahemiku eest ei maksta. Tehnoloogilise pausi rakendamise õigus tuleneb asjaoludest, millal ehitustööde teostamine ei võimalda saavutada kvaliteetset tulemust mistõttu teostatud töö ei vasta  kehtivatele normidele. Tehnoloogilise pausi alustamiseks teeb ettepaneku Insener ja saadab vastavasisulise ettepaneku Tellija esindajale. Ettepanekus on välja toodud tehnoloogilise pausi kehtestamise algusaeg, lepingulisteks töödeks kulunud aeg päevades ja aeg,  mis jääb lepingulisteks töödeks (päevades) pärast tehnoloogilise pausi lõpetamist. Juhul, kui Tellija aktseptib Inseneri ettepanekut, saadab Tellija Töövõtjale välja sellekohase kirjaliku teate. Teates on muuhulgas ära märgitud päevade arv, millal lepingulisi töid tehti ja päevade arv, mis jäi tehnoloogilise pausi kehtestamise tõttu lepingulisteks töödeks määratud ajast tegemata. Tehnoloogilise pausi lõpetab Tellija vastavasisulise kirjaliku korraldusega. Korralduses on märgitud ehitustööde teostamise lõpptähtaeg, mis tuleneb tehnoloogilise pausi korralduses nimetatud tööde teostamiseks määratud päevade arvust.
4.4. Juhul, kui Töövõtuleping pikeneb enam kui on punktis 4.2 nimetatud lepinguperiood, tasutakse Insenerile pakkumuses esitatud kuumaksumuse alusel. 

5. Poolte õigused ja kohustused 

5.1. Tellijal on õigus:

5.1.1. igal ajal teha järelepärimisi Teenuse osutamise olukorra kohta ning kontrollida Teenuse osutamise käiku;
5.1.2. pöörduda kolmandate isikute poole sõltumatu eksperthinnangu saamiseks Teenuse kvaliteedi kohta;
5.1.3. kasutada õiguskaitsevahendeid (sh öelda Leping üles), samuti nõuda Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahvi kui Insener ei pea kinni Lepingus, selle lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, maksumusest, samuti kui Insener ei täida või täidab mittevastavalt muid endale Lepinguga võetud kohustusi;

5.1.4. rakendada põhjendatud juhtudel tehnoloogilist pausi. 
5.2. Tellijal on kohustus:

5.2.1. Pärast Töövõtulepingu sõlmimist andma Insenerile üle Töövõtulepingu koopia;

5.2.2. tasuda Insenerile osutatud Teenuse eest vastavalt Lepingule.

5.3. Inseneril on õigus:

5.3.1. saada Tellijalt Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni, dokumentatsiooni ja juhiseid;

5.3.2. saada Teenuse osutamise eest Lepingus kokkulepitud tasu.

5.4. Insener kohustub:
5.4.1. Osutama Teenust vastavalt Lepingule;
5.4.2. Saatma Tellijale kirjaliku teate ehitustööde alustamise kohta (Alustamisteatis);

5.4.3. Alustame Teenuse osutamist pärast seda, kui Tellija on andnud sellekohase nõusoleku (Alustamiskorraldus);

5.4.4. Inseneri meeskonda peab kuuluma Vastutav isik ja abiinsener. Abiinseneri ülesandeks on asendada Vastutavat isikut. 
5.4.4.1. Insener peab esitama lepingu sõlmimisest 5 tööpäeva jooksul Tellijale kooskõlastamiseks Vastutava isiku kandidatuuri. Vastutav isik peab olema eelneva kolme aasta jooksul osalenud vähemalt kahes omanikujärelevalve lepingus ehitustööde maksumusega vähemalt 300 000 eurot käibemaksuta. Insener esitab töövõtulepingu sõlmimise järgselt 5 tööpäeva jooksul Tellijale Vastutava isiku CV koos dokumendiga, mis tõendab, et vastutav isik omab õigus omanikujärelevalve tööde teostamiseks.

5.4.4.2. Vastutav järelevalve insener peab omama õigust teede ehituse omanikujärelevalve teostamiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele ja omama kutsetunnistust vastavalt 01.01.2018 ettevõtluse- ja infotehnoloogiaministri 23.11.2017 määrusele nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“.  Tellija aktsepteerib vastutava isikuna isikut, kes omab teedeinsener tase 7 kutsetunnistust.  Isik, kelle elukoht ei ole Eesti Vabariik, peab esitama Tellijale dokumendid, mis tõendavad tema õigust teede ehituse omanikujärelevalve teostamiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele. 
5.4.4.3. Juhul, kui Vastutava isiku kandidatuur ei vasta lepingu nõuetele, annab Tellija uue Vastutava isiku kandidatuuri esitamiseks täiendava tähtaja. Kui täiendavaks tähtajaks esitatud kandidatuur ei vasta Lepingu nõuetele, on Tellijal õigus leping lõpetada.
5.4.5. Abiinsener peab omama õigust teostada omanikujärelevalve töid teeehitustöödel. Abiinseneri kandidatuuri peab Insener kooskõlastama Tellijaga. Tellija poolse kooskõlastamisest keeldumise korral esitab Insener 4 tööpäeva jooksul Tellijale uue kandidatuuri. Abiinseneri teostatud toimingute andmete õigsuse ja vastavuse eest vastutab Vastutav isik;
5.4.6.  Insener peab ehitustööde ajal viibima igapäevaselt objektil: tööde iseloomust tingituna on Insener kohustatud andma igapäevaselt hinnangu sillutiste ehitamise kvaliteedile;

5.4.7. Riigihanke nr 202660 tingimuste kohaselt on tööajaks kehtestatud tööpäeviti kl 8.00-20.00 ja puhkepäeviti kl 10.00-20.00. 
5.4.8. kontrollima, et Töövõtja on fikseerinud taasesitamist võimaldavas vormis kolmandatele isikutele kuuluva vara ja ehitusobjekti ehituseelse seisukorra ülevaatuse enne tööde algust; 
5.4.9. nõudma Töövõtjalt Töövõtulepingu dokumentide (liikluskorraldusskeem,  täitmistagatis, täitedokumentatsioon) ja teiste Töö dokumentide tähtaegset esitamist: Insener on kohustatud eelnimetatud dokumendid läbi vaatama 5 päeva jooksul ja kordusesitamisel 3 päeva jooksul;
5.4.10.  Vastutav isik on kohustatud koostama töökoosoleku päevakorra, korraldama, juhtima ja protokollima töökoosolekuid sagedusega kaks korda kuus. Vormistama koosolekute protokollid ja saatma need osapooltele välja kahe tööpäeva jooksul; 

5.4.11. tagama Teenuse osutamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise. Tagama, et eritööde teostamisel osutavad omanikujärelevalve teenust isikud, kes omavad eritööde omanikujärelevalveks kehtivaid tegevuslube/ registreeringuid ja/või kutsetunnistusi; 
5.4.12. omama või vajadusel hankima vajalikud mõõteriistad või seadmed kontrolltoimingute tegemiseks;
5.4.13. informeerima viivitamatult Tellijat Teenuse osutamise käigus tekkinud probleemidest;

5.4.14. lahendama Töövõtulepinguga seotud vaidlusi;

5.4.15. osutama teenust erapooletult, olema sõltumatu projekteerijast, Töövõtjast, materjalide ja konstruktsioonide hankijatest ning valmistajatest;

5.4.16. informeerima viivitamatult Tellijat asjaoludest, mille tõttu Insener ei saa olla oma tegevuses objektiivne;

5.4.17. teavitama viivitamatult Tellijat võimalikest olukordadest, mis mõjutavad Teenuse osutamist; teavitama pidevalt Tellijat Töö kvaliteedist ja progressist;

5.4.18. tasuma leppetrahvi vastavalt Lepingule.
5.5. Enne tööde algust peab Insener: 

5.5.1. hindama ja kontrollima tööprojekti, sh jooniseid. Vajadusel tegema Tellijale ettepanekuid projekti täiendamiseks/ korrigeerimiseks arvestades majanduslikku ja tehnilist põhjendatust, vajadusel valmistama ette Töö ja Töövõtulepingu muudatused;

5.5.2. kontrollima Töövõtja ja tema alltöövõtjate vastavust Töövõtulepingu tingimustele, sh nõutavate registreeringute olemasolu ja kehtivust.
5.6. Tööde ajal peab Insener:
5.6.1. kontrollima ja nõudma seadusandlusest, normidest, teetööde tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist, ehitusplatsi ohutust ning korrashoidu, liikluskorralduse vastavust nõuetele;

5.6.2. kontrollima kasutatavate ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi vastavusdeklaratsioonide, tootmis- ja vastavussertifikaatide olemasolu ja vastavust nõuetele;

5.6.3. teavitama viivitamatult Tellijat juhul kui on tekkinud oht keskkonnale või  inimestele või on tekkinud keskkonna saastamine või õnnetus;

5.6.4. kontrollima ja nõudma Töövõtjalt Töövõtulepingust ja projektist kinnipidamist;

5.6.5. kontrollima kasutatavate materjalide ja Töö mahtude vastavust Töövõtulepingule ja projektile;

5.6.6. kontrollima esitatud Töö mahte ning tegema pistelisi kontrollmõõtmisi;

5.6.7. nõudma kasutatavate materjalide kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral Töö peatamist ja nõuetele mittevastavate materjalide asendamist; 

5.6.8. kontrollima pidevalt Töö tegelikku kulgu ning nõudma Töövõtjalt õigeaegselt vajalike abinõude rakendamist tähtaegade täitmiseks;

5.6.9. tegema Töövõtjale märkusi ja ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;

5.6.10. kui Töövõtja ei täida Töövõtulepingut või teeb seda mittekvaliteetselt, nõudma mittekvaliteetse Töö ümbertegemist; 

5.6.11. tegema ettepaneku Tellijale Töövõtulepingu lõpetamiseks, kui Töövõtja ei ole suuteline täitma Töövõtulepingust tulenevaid kohustusi, on korduvalt rikkunud nõudeid või pole täitnud talle tehtud ettekirjutusi; 

5.6.12. teavitama pidevalt Tellijat Töö kvaliteedist ja progressist ning viivitamatult Töös avastatud projekti vigadest ja muudest võimalikest puudustest, tehes vastavad sissekanded päevikusse; 

5.6.13. andma Töövõtjale juhiseid puuduste kõrvaldamiseks;

5.6.14. tegema ettepanekuid üleskerkinud tehniliste probleemide lahendamiseks, kokku kutsudes sellealaseid nõupidamisi;

5.6.15. viibima mõõtmiste juures ja kontrollima tegelikult tehtud Tööde mahtusid arvestades tööprojekti joonistel määratuga;
5.6.16. kooskõlastama Töövõtja poolt esitatud tööjoonised 3 kalendripäeva jooksul;
5.6.17. kontrollima Töövõtja poolt esitatud Akte; 

5.6.18. kontrollima alltöövõtjate kasutamist Töövõtja poolt ja informeerima Tellijat, kui Töövõtja rakendab Töös alltöövõtjaid, kes ei oma nõutavat tegevusluba ja/või registreeringut. Sellisel juhul on Inseneril õigus peatada Töö ja nõuda Töövõtjalt alltöövõtja asendamist;

5.6.19. vajadusel pidama Töövõtjaga läbirääkimisi ja/või tegema Tellijale majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid tööprojekti jooniste, täiendavate Tööde, töömahuloendis puuduvate ühikhindade täiendamiseks või muutmiseks; 

5.6.20. vajadusel väljastama Töövõtjale juhiseid täiendavate Tööde tegemiseks või Töö ja/või mahtude muutmiseks. Juhised Töö ja/või mahtude muutmise kohta peavad olema kooskõlastatud Tellijaga;

5.6.21. vajadusel koostama ettepanekud Töövõtulepingu muudatusteks. Töövõtulepingu muudatused kinnitab Tellija; 

5.6.22. võtma vastu Töövõtulepingule, projektile ning kvaliteedinõuetele vastavaid töid, rajatise osasid või ehitusetappe, vormistades koos Töövõtjaga nõutud dokumendid; 

5.6.23. järgima kehtivaid liiklusohutuse, keskkonnakaitse ja töökaitse nõudeid;
5.6.24. kontrollima ajutise liikluskorralduse vastavust kooskõlastatud liiklusskeemile ja kehtivatele õigusaktidele. Puuduste esinemisel kohustub Insener tegema koheselt ettekirjutuse ja informeerima Tellijat.
5.6.25. püüdma ette näha võimalike Töö viivitusi, lepingulisi, administratiivseid ja tehnilisi probleeme, Töövõtja kaebusi ja nõudeid ning lahendama need parimal võimalikul moel;

5.6.26. osalema õigeaegses Töö dokumenteerimises;

5.6.27. kontrollima Töö täitedokumentatsiooni vastavust nõuetele ja seadusega kehtestatud arhiveerimise korrale;

5.6.28. osalema Töö lõppülevaatuses, vastuvõtukomisjonis; 

5.6.29. kooskõlastama Töövõtja taotluse Töö vastuvõtmiseks, kui Töö on lõpetatud vastavalt Töövõtulepingule ja esitama Tellijale kinnituse Töö lõpetamise kohta ning ettepaneku vastuvõtukomisjoni kokku kutsumiseks; 

5.6.30. tagama, et Teenuse pakkuja ja temaga seotud isikud suhtlevad meediaga ainult kooskõlastatult Tellijaga;
5.6.31. Teenuse lõppedes peab Insener esitama Tellijale vastuvõtmise toiminguteks vastuvõtudokumentatsiooni.
5.7. Garantiiperioodil peab Insener muuhulgas:

5.7.1. läbi viima rajatise ülevaatuse üks kord igal aastal koos Töövõtjaga ning inspekteerima ilmnenud defektid. Garantiiperioodi ülevaatuste aja kooskõlastab Tellija; 

5.7.2. koostama aruande ülevaatustulemuste kohta, esitama selle Tellijale ning nõudma Töövõtjalt defektide tähtaegset kõrvaldamist. 

5.8. Garantiiperioodi ülevaatuse aruanne 
5.8.1. Insener esitab korralise ülevaatuse aruande garantiiperioodil üks kord aastas. 

5.8.2. Garantiiperioodi ülevaatuse aruanne peab käsitlema rajatise ülevaatuse tulemusi, avastatud defekte, kinnitust varasemate defektide likvideerimise kohta, ettepanekuid ja soovitusi hooldustöödeks jm.

5.8.3. Oluliste defektide ilmnemisel viiakse objekti ülevaatusi vastavalt vajadusele. 

6. Tasumine

6.1. Teenuse  ühe kuu maksumus on … eurot, millele lisandub käibemaks 20% summas … eurot, kokku …… eurot.
6.2. Akteerimine toimub igakuuliselt. Insener esitab akti koos aruandega tehtud töödest  aruandluskuule järgneva kuu viiendaks kalendripäevaks. Tellija on kohustatud saadud dokumendid läbi vaatama ja allkirjastama 5 kalendripäeva jooksul või see põhjendatud juhtudel tagasi lükkama. Kui Insener ei ole Tellija esindaja ettepanekuga nõus, siis esitab ta oma vastuväited kolme päeva jooksul alates ettepanekute saamisest Tellijale ning need lahendatakse Inseneri ja Tellija vaheliste läbirääkimiste teel. Tellija allkirjastab akti pärast tehtud tööde aruande kinnitamist.
6.3. Akti allkirjastamise järgselt on Inseneril õigus esitada arve. Arve tasutakse 10 kalendripäeva jooksul.
6.4. Tasu maksmise aluseks on pakkumuses esitatud ühe kuu maksumus. Arvele tuleb märkida kontaktisiku nimi ja teenuste osutamise periood.

6.5. Juhul, kui Töö peatatakse, siis peatatud ajavahemikul Insenerile tasu ei maksta.
6.6. Juhul, kui ehitustööde leping pikeneb, makstakse Insenerile tasu pakutud kuuhinna alusel.

6.7. Kui tekib vajadus lisateenuste tellimiseks, milliseid ei ole lepingus ette nähtud, tellitakse tööd pakutud kuuhinna alusel. Tasumise aluseks on pakkumuses esitatud ühe kuu maksumus, mis jagatakse kokkuleppeliselt 22ga (tööpäevade arv)  ja töö eest tasutakse päevamaksumuse alusel.

6.8. Tellija võib Insenerile kirjalikult ette teatades peatada Lepingu alusel Insenerile maksmisele kuuluvad maksed tervenisti või osaliselt, kui esineb ja püsib mis tahes järgnevatest sündmustest:

6.8.1. Insener ei täida Lepingut nõuetekohaselt;

6.8.2. esinevad asjaolud, mille eest Insener on Lepingu alusel vastutav ja mis takistavad ehitusobjekti valmimist või Lepingu nõuetekohast täitmist.


7. Poolte vastutus ja leppetrahvid

7.1. Insener on kohustatud hüvitama Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega Tellijale tekitatud kahju ja Tellija poolt seoses Inseneri poolse Lepingu rikkumisega tehtud kulutused.

7.2. Tellijal on õigus rakendada sanktsioonina leppetrahvi järgnevates punktides kirjeldatud rikkumiste puhul: 

a) Juhul, kui Töövõtja kasutab Vastutava isikuna isikut, kes ei oma p 5.4.2.1 nõutud kvalifikatsiooni, 500 eurot esimese ja 750 eurot iga järgmise rikkumise korral;

b) Kui Insener ei pea kinni p 5.4.4 nimetatud nõudest viibida ehitustööde ajal objektil, 500 eurot esimese ja 750 eurot iga järgmise rikkumise korral;

c) Juhul, kui Insener ei täida p 7.2 „b“, nõuet, on Tellijal õigus Töövõtuleping ühepoolselt lõpetada. Insener kohustub maksma leppetrahvi 10 000 eurot.
d) Juhul, kui Insener ei ole 5 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest esitanud Vastutava isiku ja Abiinseneri kandidatuuri ja ei ole seda esitanud täiendava tähtaja jooksul, on Tellijal on õigus leping lõpetada. Insener kohustub maksma leppetrahvi 10 000 eurot.

e) Tellija kirjaliku märkuse või ettekirjutuse põhjendamata täitmata jätmise korral 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise korral;

f) Lepingu kohaste dokumentide põhjendamatu esitamise tähtaja ületamisel 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise puhul. Inseneril on mittenõustumise korral õigus esitada vastuväide kolme tööpäeva jooksul;

g) Ebakorrektsete maksedokumentide ja ebakorrektsete mahaarvamiste (vormistus- ja arvestusvead) eest 100 eurot esimese, 150 teise ja iga järgmise rikkumise eest;

h) ebakvaliteetsete (normidega, standarditega ja lepingutingimustega vastuolus) tööde ja materjalide vastuvõtmisel 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise puhul;

i) Vastutava isiku või abiinseneri mitte viibimine objektil tööde teostamise ajal esimese 200 eurot, 250 eurot teise ja 400 eurot iga järgmise rikkumise korral.
7.3. Insener jääb pärast Teenuse osutamist vastutavaks oma Lepingujärgsete kohustuste rikkumise ning pärast Lepingu lõppemist avastatud puuduste eest seadusandluses sätestatud aegumistähtaja jooksul.
7.4. Leppetrahvide kohta väljastab Tellija leppetrahviarve.

7.5. Juhul, kui Insener ei täida lepingut nõuetekohaselt ja talle on tehtud trahv lepingu rikkumise eest, on Tellijal kolmanda rikkumise puhul õigus Töövõtuleping lõpetada ja nõuda Insenerilt leppetrahvi 10 000 eurot.
8. Poolte kontaktisikud 

8.1. Käesoleva Tellija ja Inseneri vahelise Lepinguga seotud kirjavahetus tuleb edastada allpool nimetatud kontaktidele:

8.2. Inseneri Vastutav isik on ____, tel ___, e-post: ___  

8.3. Tellija vastutav isik: Piret Ereline, tel: (+372) 51 306 18, e-post: piret.ereline@raad.tartu.ee
9. Lepingu kehtivus

9.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib kuni Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.
9.2. Tellija võib Lepingust taganeda, kui Insener rikub oluliselt oma õigusaktidest või Lepingust tulenevaid kohustusi. Tellija võib Lepingu üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras. 
9.3. Insener võib Lepingust taganeda, kui Tellija rikub oluliselt Lepingu tingimusi. Sellisel juhul on Tellija kohustatud Insenerile hüvitama Inseneri poolt Lepingu täitmisel tehtud kulutused.
9.4. Leping loetakse koheselt lõppenuks, kui:

9.4.1. Inseneri tegevus lõpeb;

9.4.2. kuulutatakse välja Inseneri pankrot.

10. Teated

10.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

10.2. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni teel.

10.3. Kirjalikud teated saadetakse Lepingu Pooltele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või selle võimaluse puudumisel antakse Lepingu Pooltele üle allkirja vastu. Ühe Poole teade teisele Poolele loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud Lepingus näidatud e-posti aadressil ning sellest on möödunud 3 päeva, va juhul, kui teine Pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud.

10.4. Lepingu üks Pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega.

11. Muud tingimused

11.1. Kõik Lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada Lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

11.2. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi vastavatest õigusaktidest.

11.3. Leping allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt.

12. Poolte allkirjad

Tellija:






Insener:

Tartu Linnavalitsus 


registreerimisnumber 75006546 

registrikood 

linnamajanduse osakond 

Raekoja plats 3, 51003 



a/a nr EE442200221015080140 

a/a nr 

/allkirjastatud digitaalselt/

  /allkirjastatud digitaalselt/
                                                                                              


