PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING NR …..
Käesolev leping on sõlmitud……...a Tartus.

1.
Üldosa

Käesoleva Lepingu pooled: 
Tellija: 



Tartu Linnavalitsus linnavarade osakond
Registrikood: 


75006546

Aadress, postiindeks: 

Küüni 1, 51004 Tartu

Kontakttelefon, faks, e-post: 
tel.7361 292; faks 7361 138; e-post LVO@raad.tartu.ee 

Arveldusarve, pank: 

10102030232008 SEB 

Tellija esindaja :
Linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson

Tellija kontaktisiku nimi ja kontaktandmed: 

Töövõtja:




Ettevõtja nimi: 




Äriregistrikood: 



Aadress, postiindeks: 



Kontakttelefon, e-post: 



Töövõtja esindaja: juhatuse liige 

Töövõtja kontaktisiku nimi objektil ja kontaktandmed:
lähtudes sellest, et 
- 
Tellija on  võtnud pakkumuse ……………
projekteerimiseks eeldusel, et tal on võimalik valmis projekti alusel 
alustada rekonstrueerimisega alates …………. aasta märtsikuust;

-
Töövõtja on teinud projekteerimistööde läbiviimiseks hinnapakkumuse Tellija 
poolt antud ajagraafikut ja kõiki projekteerimistöödega kaasnevaid riske 
arvestades ning teadvustab, et tööde teostamise ja nõuetekohase üleandmisega 
hilinemine toob kaasa Tellijale ja kolmandatele isikutele (s.h õpilased) olulise 
kahju;

-
Töövõtja omab vastavat erialast ettevalmistust ja nõuetekohast luba 
professionaalse projekteerimisteenuse osutamiseks;

ning eesmärgiga reguleerida Poolte vahel Lepingust tulenevalt tekkivaid õigussuhteid lepivad heas usus kokku alljärgnevas:
2. 
Lepingu objekt
2.1. Lepingu objektiks on …………… õueala rekonstrueerimise ehitusprojekti (edaspidi ehitusprojekt) koostamine (edaspidi Töö) lepingu punktis 3 kirjeldatud mahus ja vastavalt pakkumusega.

2.2. Projekteerija ülesannete hulka kuulub ka selliste tööde tegemine või teenuse osutamine, mida ei ole lepingu dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud ehitusprojekti koostamiseks ja lepingu eesmärgi saavutamiseks.
2.3. Töö eesmärgiks on professionaalse projekteerimisteenuse osutamise teel tagada staadioni projekteerimine koos kõigi staadioni teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ja rajatistega ning selleks kõigi vajalike dokumentide koostamine ja pädevates ametkondades kooskõlastamine. Töövõtja töö tulemuseks peab olema kõigile nõuetele vastavad ehitusprojektid, millele on antud ehitusluba.

2.4. Töövõtja kohustub asjatundliku ettevõtjana Lepingu ja selle lisa raames teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et teostada töö kokkulepitud kvaliteedinõudeid täites Lepingus nimetatud ajapiiri ületamata ning kaitsta Tellijat kõigi põhjendatud nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid käesoleva Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmiste tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu tekkida võivad kahjud Tellijale. 

2.5. Tööde teostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi projekteerimisnormidest ja Tellija poolt esitatavatest lähteandmetest: projekteerimise lähteülesanne, Eesti standard EVS 811:2012, RYL 2000 … 2002 asjassepuutuvad osad ja muud projekteerimiseks vajalikud andmed .
3.
Ehitusprojekti staadiumid ja projekteerimistööde koosseis
3.1.
Ehitusprojekt peab võimaldama ilma täiendavate selgitusteta teostada rekonstrueerimise riigihanke korraldamist ja läbiviimist ning teostada järgnevate projekteerimisstaadiumite kohaseid projekteerimistöid. Juhul, kui esitatud dokumentatsioonis avastatud puudused takistavad järgnevate tööde teostamist või ehituse riigihanke korraldamist, kõrvaldab projekteerija need lühima võimaliku ajaga paralleelselt projekteerimistöödega ning neid töid ei loeta lisatöödeks ega tasustata täiendavalt.

3.2.
Ehitusprojekt koostatakse järgmistes staadiumites:

3.2.3. põhiprojekt (arhitektuur, konstruktsioon, elekter, nõrkvool, sademeveekanalisatsioon ja drenaaž, taotluseelarve).

3.3. Projekteerija peab kooskõlastama Tellijaga kõik projekti staadiumid. 

3.4. Valmis Töö antakse Tellijale üle 4 (neljas) eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalselt (joonised dwg-, tekstid doc- ja tabelid xls- formaadis, kogu dokumentatsioon ja joonised pdf formaadis, sh. iga joonis eraldi pdf failina. Faili nimeks on joonise number). Projektdokumentatsiooni trükkimise, kopeerimise ja postitamise kulud sisalduvad lepingu tasus.
3.5. Projekteerimistööde hulka kuulub ehitusloa taotluse koostamine vastavalt EV kehtivatele õigusaktidele ja ehitusloa üleandmine tellijale koos valminud ehitusprojektiga. Ehitusluba tuleb taotleda põhiprojekti staadiumis ehitusprojekti alusel. 
4. Tähtaeg
4.1. Töövõtja annab Tellijale valmis Töö üle hiljemalt ……….
4.2. Lepingu tähtaega võib pikendada pooltevahelise kokkuleppega.

4.3. Lepingu tähtaega võib pikendada asjaolude tõttu, mille eest Töövõtja ei vastuta ning mida ta ei saa mõjutada ning mille vältimist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Töövõtjalt oodata. Sel juhul pikeneb leping kuni oma lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema poole poolt.

4.4. Töövõtja on koheselt kohustatud Tellijat teavitama asjaoludest, mis võivad põhjustada lepingu mitteõigeaegse täitmise. 

5.
Lepingu hind
5.1. Lepingu hind on ………. - (…………..) eurot, milles sisaldub käibemaks.

5.2. Teostatud tööde eest tasumine toimub Töövõtja poolt esitatud arvete alusel, eeldusel, et Töövõtja on vähemalt 10 (kümme) tööpäeva enne maksetähtaega esitanud Tellijale vastava arve ja Tellija on vastavat arvet aktsepteerinud.

5.3. Tellija tasub Töö eest etapiviisiliselt järgmiste maksetena (muuta vastavalt vajadusele):

  
10% töö maksumusest peale eskiisi üleandmist Tellijale.

 
70% töö maksumusest peale projekteerimistööde lõpetamist ja üleandmist Tellijale.


10% Töö maksumusest peale ehitusprojekti ekspertiisis eksperdi poolt esitatud 
märkuste, leitud vigade ja puuduste kõrvaldamist ning valmist Töö üleandmist Tellijale.


10% peale taotluseelarve koostamist.

5.4. Tellijal on õigus keelduda tasu maksmisest, kui Töövõtja on teostanud Tellijaga eelnevalt kooskõlastamata Tööd.
5.5. Lepingu hind hõlmab endas projekteerija honorari, samuti kõiki muid projekteerija poolt ehitusprojekti teostamiseks ja valmistamiseks vajalikke kulutusi. Tööde maksumus ei ole seatud sõltuvusse inflatsioonist või muudest teguritest ning seega lepingu kehtivuse tähtaja jooksul korrigeerimisele ei kuulu.
6.
Töövõtja õigused ja kohustused

Töövõtja on kohustatud:
6.1. Teostama või korraldama lepingu punktis 3.2. loetletud Tööde ja toimingute teostamise vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. Lepingu punktis 3.2 loetletud Tööde ja toimingute osalisel või täielikul tellimisel kolmandate isikute käest jääb Tellija ees täies ulatuses vastutavaks Töövõtja.

6.2. Hankima kõik Töö alustamiseks ja tegemiseks vajalikud ekspertiisid, alusandmed, load, ametivõimude ettekirjutused, projekteerimis- ja tehnilised tingimused ning tasuma nendega seotud kulud.

6.3. Töö teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepinguga kehtestatud tööde kvaliteedi.

6.4. Töövõtja peab Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu hinna või Lepingu tähtaegade ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadustest, puudub tal õigus nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega Töö teostamiseks tagantjärele. Lepingu hinna ületamine võib olla tingitud üksnes täiendavate ja lepingus kokkuleppimata Tööde teostamise vajadusest ning selliste teenuste kogumaksumus ei tohi ületada 10% lepingu sõlmimise ajal nimetatud Lepingu hinda.

6.5. Kasutama ja tagama Töö teostamisel ja korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitama Tellijale andmed Tööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel.

6.6. Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada projekteerimistöö kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms. vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms järgimine mõjutab projekteerimistööde kvaliteeti või tähtaegset valmimist.

6.7. Jälgima Töö teostamisel Eesti Vabariigis kehtivaid normatiive, samuti Tellija soove, mis ei ole vastuolus eelmainitud normatiividega. 

6.8. Kooskõlastama Tellijaga projektis kasutatavad lahendused, materjalide ja seadmete tehnilised karakteristikud.

6.9. Peale Tellijalt kirjaliku teate saamist kõrvaldama omal kulul viie (5) tööpäeva jooksul puudused Töös, mis on avastatud projekteerimistööde käigus.

6.10. Juhul, kui ehitusprojekt (või selle osa) ei vasta kehtivatele normidele, õigusaktidele, määrustele või Tellija eesmärgile, on Töövõtja kohustatud viima selle vastavusse oma kulul seitsme (7) päeva jooksul peale Töö või selle osa lõplikku üleandmist Tellijale.
6.11. Juhul, kui Tellija või  projekti ekspertiisi teostaja leiab Töövõtja poolt koostatud ja Tellijale üleantud Töös tõestatud vigu või puudusi, on Töövõtja kohustatud nimetatud vead või puudused kõrvaldama oma kulul ja vahenditega tehniliselt võimalikult lühema aja jooksul. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija informatsioonile Töö puuduste kohta neljakümne kaheksa (48) tunni jooksul arvates Tellija vastava informatsiooni saamisest ja teatama puuduste likvideerimise tähtaja.

6.12. Töövõtu mahtu kuulub selgituste andmine ehitushankel pakkujate poolt ehitusprojekti kohta esitatud küsimustele. Küsimused edastatakse projekteerijale elektrooniliselt ning projekteerija on kohustatud vastama kahe (2) tööpäeva jooksul küsimuse laekumisest arvates elektroonilisel teel.
6.13. Ehitushanke käigus, samuti ka ehituse ajal projekti puuduste ilmnemisel need kõrvaldama võimalikult lühikese aja jooksul ning informeerima Tellijat p.4.6 määratud tähtaja jooksul puuduste kõrvaldamise tähtajast. 

6.14. Projekteerija kohustused ehitustööde käigus:

6.14.1. projekteerimis- ja objekti koosolekutest osavõtmine (vastavalt vajadusele ning tellija nõudmisele);

6.14.2. ehitusperioodil kerkivate erialaprobleemide ekspertlahenduste teostamine;

6.14.3. selgituste ja vajalikke lahenduste esitamine (antakse täiendavad joonised, ja muid ehitust kajastavaid, täpsustavaid ja selgitavaid juhised); 

6.14.4. kontrollimine, et ehitis oleks rajatud vastavalt projektlahendusele (st ehitusprojektile). Silmavaatlemise teostamine teostatud töödele tellija eesmärgi saavutamiseks;

6.14.5. konstruktsioonide ja pindade kontrollimine ning nende vastavuse kinnitamine;

ehitusobjekti vastuvõtuga seonduvates toimingutes osalemine (sh objekti vastuvõtmise ülevaatus, kasutusloa saamise toimingud jne).
Töövõtjal on  õigus:

6.15. Arvestades Töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi, on Töövõtjal õigus teha Tellijale ettepanekuid ehitusprojekti lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need muudatused Töövõtja parima arusaama kohaselt võiksid teenida staadioni optimaalsema ja otstarbekama valmimise huve.

6.16. Saada Töö teostamise eest Tellijalt tasu vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

6.17. Taotleda ehitusprojekti lõpptähtaja muutmist juhul, kui talle ei ole tagatud Tööde teostamiseks vajalikud lähteülesanded ja -andmed või kui Töösse viiakse sisse parandused Tellija soovil, mis pikendavad Töö kestust või kui Tellija ei pea kinni maksegraafikust. Lähtematerjalide üleandmise ja maksegraafiku tähtaegade hilinemise puhul võib lepingu tähtaeg või vahetähtajad muutuda ainult hilinenud päevade arvu piires. Muudatused fikseeritakse pooltevahelise kirjaliku protokolliga.
7. 
Tellija õigused ja kohustused

Tellija on kohustatud:
7.1. Edastama Töövõtjale igasugust informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Tööde kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.
7.2. Vastu võtma Töövõtja poolt üleantava Töö, milline vastab Lepingus kokkulepitule ning esitama pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 (kümme) tööpäeva jooksul arvates Töö üleandmisest Töövõtja poolt.  Töö loetakse Tellija poolt vastu võetuks, kui Tellija ei ole esitanud pretensioone nimetatud tähtaja jooksul.

7.3. Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima Töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Tööde lepingujärgset teostamist.
Tellijal on õigus:
7.4. Nõuda projekteerijalt lepingus ja selle lisades sätestatud kvaliteedinõuetest, lähteandmetest, lepingu hinnast ja lepingu tähtaegadest kinni pidamist.

7.5. Teostada kontrolli ja järelevalvet Töövõtja poolt teostatavate Tööde mahu ja kvaliteedi vastavuse osas kehtestatud nõuetele ja kahtluste olemasolul igal ajal kontrollida Tööde käiku ja kvaliteeti.

7.6. Lepingust taganeda, kui saab ilmsiks Töövõtja suutmatus või tahtmatus tagada Tööde ja ehitusprojekti vastavus esitatavatele nõuetele või lepingu tähtajast ja lepingu hinnast kinnipidamine ei osutu võimalikuks.

7.7. Tellijal on õigus Töö üle järelevalve teostamisel ja Töö vastuvõtmisel kasutada ekspertide abi. 
8. 
Autoriõigus ja patendid 
8.1. Töövõtjal säilivad isiklikud autoriõigused tema poolt teostatud projekteerimistöödele ning koostatud ehitusprojektile, samal ajal kui Tellijal säilib autoriõigus projektdokumentatsiooni kohaselt teostatud ehitustöödele. Edaspidiste juurde- või ümberehituste puhul võib Tellija kasutada ükskõik millist kavandajat või projekteerijat ilma, et Tellijal või/ja tema poolt palgatud juurde- või/ja ümberehitust teostaval arhitektil või projekteerijal oleks vaja selleks nõutada staadionile esialgsete projekteerijate luba või selle eest täiendavalt tasuda. 

8.2. Varalised autoriõigused ehitusprojektile lähevad Tellijale üle alates nende eest tasumisest. 

8.3. Töövõtja annab Tellijale ainulitsentsi ehitusprojekti isiklike autoriõiguste kasutamiseks Lepinguga ettenähtud eesmärgil kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks.
9.
Poolte vastutus
9.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine oli vabandatav.

9.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on null koma kaks (0,2) % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud kalendripäeva eest. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel vähendada Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.
9.3. Töövõtja vastutab tema tegevusest või tegevusetusest, samuti tuvastatud projekteerimisvigadest tuleneva kahju eest täies ulatuses.

9.4. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokku lepitud tähtaja, on Töövõtjal õigus nõuda viivist summas null koma kaks (0,2) % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.  

10.
Ehitusprojekti vastuvõtt
10.1. Ehitusprojekt või selle osa loetakse üleantuks poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, milleks on projekteerija poolt koostatud teostatud tööde üleandmis-vastuvõtmisakt, milles on fikseeritud üleantava ehitusprojekti dokumentide nimetused, eksemplaride arv ja üleandmise aeg. 

10.2. Tellijal on õigus esitada pretensioone kümne (10) päeva jooksul. Kõik ehitusprojektis esinevad puudused tuleb Töövõtjal kõrvaldada viivitamatult omal kulul. Kui Tellija ei esita kümne (10) päeva jooksul ehitusprojekti või selle osa üleandmise päevast alates pretensioone, loetakse mainitud ehitusprojekt või selle osa vastuvõetuks ning kuulub seejärel väljamaksmisele Töövõtja poolt esitatud sellekohase arve alusel. Tellija poolt allkirjastatud teostatud tööde akt on arve esitamise aluseks.

10.3. Tellijal on õigus esitada Töövõtjale põhjendatud protest juba vastuvõetud Töö või toimingu kohta ka peale ehitusprojekti vastuvõtmist ja nende eest tasumist ehk ka juhul, kui vead või etteantud andmetest mittekinnipidamine avastatakse Tellija poolt peale ehitusprojekti formaalset vastuvõtmist.
11.
Lepingu lõpetamise muud tingimused
11.1. Tellija võib Lepingu igal ajal, olenemata põhjusest, etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale Lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest. Toodud põhjusel Lepingu ülesütlemisel hüvitab Tellija Töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud Töö eest tasumisele Lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud kahju vastavalt Töövõtja poolt Tellijale esitatud kahju suurust tõendavatele dokumentidele. Tellijale Töövõtja poolt esitatav nõuete kogusumma ei tohi ületada kogu lepingu maksumust.

11.2. Juhul, kui Töövõtja ei täida Lepingut nõuetekohaselt või jätab täitmata Lepingujärgsed kohustused, on Tellijal õigus ilma Töövõtjale kokkulepitud tasu maksmata Lepingust ühepoolselt taganeda ilma etteteatamistähtajata ja nõuda sisse Lepinguga ettenähtud leppetrahv ning tekitatud kahju. 

11.3. Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust lepingu mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, määrustele. Hea tava all mõistavad pooled planeerimis- ja projekteerimistöövõtjate ning nimetatud tööde tellijate poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat üldtunnustatud praktikat.
12.
Teadete edastamine
12.1. Kõik Pooltevahelised teated seoses Lepingu täitmisega esitatakse teisele Poolele kirjalikult aadressil, mida üks Pool on teisele Poolele teatavaks teinud.

12.2. 
Kirjalikuks teateks loetakse: tähitud kiri, Poole esindajale isiklikult üleantud kiri, samuti faks  või elektronkiri, kui saaja on saatjale faksi või elektronkirja kättesaamist kirjalikult kinnitanud.

13.
Lõppsätted
13.1. Leping jõustub selle allakirjutamise momendil ja kehtib kuni pooled on täitnud kõik lepingust tulenevad vastastikused kohustused või leppinud kirjalikult kokku muudatustes.
13.2. Kõik Lepingu muudatused koostatakse kirjalikult ja jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

13.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtu Tartu Kohtumajas.

13.4. Leping on koostatud kahes identses, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine Töövõtjale.

14.
Lepingu lisad
Lisa 1  - Projekteerimise lähteülesanne ja lähteandmed.

Lisa 2
- Töövõtja Pakkumus.

Poolte allkirjad:

Tellija: _______________________
Töövõtja: _______________________
/allkirjastatud digitaalselt/ 



/allkirjastatud digitaalselt/


