Ropka piirkonda kavandatavate sildade trassivaliku projekteerimistingimused
Projekti tellija: Tartu Linnavalitsus

Projekteerimise lähteülesanne kehtib 2 aastat alates väljastamise kuupäevast.

Eesmärgid

· Piirkonna sildade trassivaliku variantide koostamine koos liiklusprognoosidega ning silla/sildade rajamisega kaasnevate olemasoleva tänavavõrgu muutmise vajaduse määramine;

· Trassivariantidele põhimõttelise plaanilahenduse ja liiklusskeemi, ligikaudse maksumuse ning vajaliku  projektdokumentatsiooni väljatöötamine. 

· Variantidele teostatavuse uuringu ja tasuvusarvutuse läbiviimine ja tulemuste esitamine.

· Tehniliste tingimuste, soovituste ning nõuete esitamine edasisele võimalikule planeerimisele, projekteerimisele ja ehitamisele.  
1. Lähtedokumendid

1.1 Asukohaskeem
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2. Lähteandmed

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna projektide arhiivis asuvad materjalid:

2.1
Tartu linna üldplaneering (Tartu Linnavolikogu 06.10.2005. a määrus nr 125);

2.2 Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike kaar – Turu tn) kavandatava tänava ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud eskiislahendused (AS K&H) ning planeeringu koostamise käigus kogutud lähteandmed. Tööde koostajatel tuleb omavahel koostööd teha. Planeeringule on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine vajadusel tuleb töö koostajatel koostööd teha.

2.3 Tartu liiklus 2005 (IB Stratum);

2.4 Tartu linna üldplaneeringuga kavandatavate liiklusobjektide ülevaatus (T. Metsvahi);

2.5 Sadamaraudtee koridori kavandatud Riia tänavat Turu tänavaga ühendava tänava eelprojekt (IB Stratum);

2.6 Perspektiivset Ringtee silda Nõlvaku tänavaga ühendava tänava eelprojekt 2004;

2.7 Kogutud ettepanekud piirkonna tänavatevõrgu lahendamiseks;

2.8 Ala geodeetiline alusplaan M 1:2000.

2.9 Tartu linna geotehniline kaart AS GIB 1998;

Ehitusgeoloogia fondis asuvad tööd:

2.10 REI töö nr. 829E "Ihaste kollektor", 1981. EGF-16089. 

2.11 REI tööga nr. 7548X "Tartu Anne IV m/r hoonestuse eskiis, 1992. EGF-27177. 

2.12 Läbi jõe on tehtud REI töö nr. 2630E "Ihaste düüker Tartus", 1984. EGF- 20803. 

2.13 Kommunaalprojekti töö T-653-75 "Emajõe kaldakai ja liiva laoplats, 1975. EGF-10095. 

2.14 Giprorõbprom-i töö nr. 51712 "Tartu Kalakombinaadi külmhoone", 1967. EGF- 19336. 

2.15 Giprorõbprom-i töö nr. 517-33-61 "Tartu Kalakombinaadi puhastusseadmed ja utiliseerimistsehh", EGF-18838. 

2.16 Giprorõbprom-i töö nr. 517-26-GI  "Tartu Kalakombinaadi söökla", 1982. EGF-16910. 

2.17 REI töö nr. 4547X "Peipsi Kalur" Tartu Ropka tee 22 kaarhall", 1988. EGF-24129. 

2.18 Alus geoloogia töö nr. 22068 "AS Maag külmhoone laiendus Tartus, Ropka tee 22.", 2002. EGF-28782. 

2.19 Eesti Projekti töö A-708-70 "Tartu linna Anne elurajooni generaalplaan", 1970. EGF-5118 (4-5 puurauku saab kasutada); 

2.20 REI töö nr. 209E "Ülejõe II ja III  mikrorajooni kanalisatsiooni kollektor", 1980. EGF-14710 (u. 3 PA jääb alale); 

2.21 REI töö nr. 744T "Veetorustik lõigul 86-87 Tartus", 1981. EGF-16169  (düüker läbi Emajõe sängi); 

2.22 REI töö nr. 1319E "Tartu linna puhastusseadmed", 1982. EGF-16879 (4 PA); 

2.23 REI töö nr. 1319E-II "Tartu linna puhastusseadmed. Hüdrogeoloogilised uurimised peapumbajaama maa-alal", 1983. EGF-18966 (2 PA);

2.24 REI töö nr.1987E "Tartu Anne III m/r detailplaneerimine", 1985. EGF-21290. (6-8 PA); 

2.25 REI töö nr. 3306E "Kalda tee pikendus ja Jaroslavli pst. Tartus", 1985. EGF-21619 (2PA); 

2.26 REI töö nr. 3374 ""Vasara" Tartu tsehhi laiendamine Ropka tööstussõlmes", 1985. EGF-21682 (3PA); 

2.27 REI töö nr. 2987E " Anne III m/r soojusmagistraal Luunja katlamajast", 1985. EGF-21793 (2 PA). 

2.28 REI töö nr. 5134E "Ihaste veetorustik",1987. EGF-23808 (2 PA); 

2.29 REI töö nr. 5133E "Tartu peapumbajaama survetorustik",1988. EGF-24509 (6 PA); 

2.30 REI töö nr. 5211E "Tartu linna Leninakani pst. III ehitusjärjekord", 1988. EGF-24455 (3PA); 

2.31 REI töö nr. 7548X "Tartu Anne IV m/r hoonestuse eskiis", 1992. EGF-27177. (6 PA); 

2.32 Alus-Geoloogia töö nr. 25050 "Raeremmelga 1A ja Hipodroomi 3 detailplaneeringu ala Ihastes",2005. EGF-29905. (3PA); 

REI Geotehnika töö nr.236-99 "Tartu vangla, Tartu Turu tn. 56", 1999. EGF-30016 (2PA,6SP).

3. Projektlahenduse sisu

3.1 Esitada piirkonna perspektiivsete põhi- ja jaotustänavate ning sildade trassivaliku variandid ning nende realiseerimise etapid lähtudes eesmärkidest, mis on:

* põhitänava nõuetele vastava ühenduse loomine Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee ja Tartu-Räpina-Värska tugimaantee ning Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee vahele;

* linnasisese liikluse (sh kergliikluse ja ühistranspordi) tarbeks ja Sõpruse silla koormuse vähendamiseks tänavatevõrgu loomine linnaosade omavaheliseks ühendamiseks ning vähese haljastusega linnaosadele (Karlova, Ropka, Variku) ühenduse tagamine Ihaste ja Anne luha puhkealadega.

Lubatud on esitada ka alternatiivseid eesmärkidest kõrvalekalduvaid lahendusi, kuid nimetatud eesmärke täitvaid variantlahendusi peab olema vähemalt kolm.

Kavandatava tänavavõrgu abil peab olema võimalik üles ehitada kontaktvööndi teenindamiseks vajalik tänavatevõrk.

Trassivalikute tegemisel tuleb lisaks arvestada reaalseid kitsendusi (looduskaitse objektid jms) ning määrata olemasolevate liiklusobjektide muutmise vajadus.

Variandid peavad olema esitatud mahus, mille põhjal on võimalik läbi viia teostatavuse uuring ja tasuvusarvutus.

Esitada variantide liiklussageduse prognoosid. 

Esitada: 

2020. a prognoos arvestades üldplaneeringu realiseerimist (sh maakasutus, elamuehitus) ja üldist liikluskoormuse kasvu; 

2020. a prognoos arvestades üldplaneeringu realiseerimist ja Tartu valla arenguid (sealsete teede välja ehitamine ja liiklusintensiivsuste kasv);

skeemi etapiviisilisel realiseerimisel esitada modelleerimised kõigi etappide kohta.

Põhimõtteliste variantide eskiisi tasemel väljatöötamise järel esitada need tellijale tutvumiseks. Töö koostaja kutsutakse vajadusel variante linnavalitsusele tutvustama. Tutvumisel on tellijal õigus teha variantide kohta korrigeerimisettepanekuid.

3.2
Projekteerimise käigus käsitleda maa-ala, mis hõlmab kavandatavaid tänavaid kui ka ümberehitamist vajavaid olemasolevaid tänavavõrgu elemente (vajadusel taotleda täiendavalt aluskaarti juurde).

Variantide kohta esitada:

3.2.1 ala plaanilahendus (koos kõigi olemasolevate ehituslike kitsendustega) koos tänavamaa ulatuse äranäitamisega ja liikluskorraldusega (ka kergliikluse ja ühistranspordi osas ning eraldi ristmike osas). Anda tänavaelemendid ja nende soovituslikud parameetrid. 

3.2.2 silla/sildade põhilahendus (silla ja mulde algus ja lõpp), konstruktsiooni tüüp, lubatud kõrguste vahemikud arvestades laevatatavat ala.

3.2.3 rajatiste iseloomulikud pikiprofiilid, arvestusega, et kõik tänavad ja kergliiklusteed peavad olema kõrgemal Emajõe 5% üleujutuse tasemest.

3.2.4 objektide väljaehitamisest ja nende linna liiklusskeemiga ühendamisest tulenev tänavate uusrajamise/rekonstrueerimise ja liikluskorralduslike meetmete muutmise vajadus.

3.2.5 ettepanekud kavandatud ja olemasolevate otseselt mõjutatud liiklusobjektide sobiva liigi, vajaliku teenindustaseme,  projekteerimise lähtetaseme ja projektkiiruse valiku osas.

3.2.6 eraõigusliku isiku maale kavandatav tänavamaa-ala ja/või vajadusel kaitsevööndi ligikaudne ulatus, (tabelina kruntide kaupa ja graafiliselt asendiplaanil);

3.2.7 ettepanekud müra ja vibratsiooni vähendavate meetmete kasutamise osas (vajadus ja loetelu sh haljastuse rajamise põhimõtted);

3.2.8 kavandatud objektide rajamise ja liiklusskeemi muutmise ligikaudne maksumus objektide (rajatavad ja rekonstrueeritavad tänavad ja ristmikud, sademeveekanalisatsioon, drenaaž) kaupa.

3.3 Analüüsida erinevaid variantlahendusi (ehitustehnilisest, liikluskorralduslikust, linnaplaneerimislikust seisukohast). Määrata vajalikud hindamiskriteeriumid (ehitus- ja kasutuskulud), liiklusohutuslik ja –korralduslik kasu/kahju, mõju keskkonnale jms), mille alusel toimub alternatiivide võrdlemine. Kriteeriumid vaatab enne variantide hindamist üle tellija. Variantlahendusi hinnata vastavalt valitud kriteeriumitele (soovitatavalt tabeli kujul), esitada selgitused ja järeldused. 

Koostada variantidele teostatavusuuring ja tasuvusarvutus. Leida iga alternatiivi IRR, NPV, kulurentaablus ja kulude efektiivsuse koefitsient. Lisaks esitada järeldused (soovitatavalt tabeli kujul) ja selgitused.

3.4
Esitada töö koostaja poolne variantlahenduse eelistus ja selle põhjendus, tuua välja otsuse plussid ja miinused.

3.5 Esitada tehnilised tingimused, soovitused ning nõuded edasisele võimalikule planeerimisele, projekteerimisele ja ehitamisele sh keskkonnamõju hindamise vajadus edasises projekteerimis- või planeerimisprotsessis. 

4. Töö kooskõlastamine

4.1 Veeteede Amet

4.2 Ülenurme vallavalitsus

4.3 Luunja vallavalitsus

4.4 Tartumaa Keskkonnateenistus

4.5 Kas ka keegi vanglast või siseministeeriumist?

5. Töö esitada tellijale eesti keelsena paberil (2 eksemplaris) ja digitaalselt (sh joonised dwg või dgn ja pdf).

[image: image1.png]— SIS
@\.\%9

S
SO O
5 X3
A
XX KK

PR e
AvOolAvQ








Lisa 1. Asukohaskeem











