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Tulenevalt Tartu linnavalitsuse vastusest projekteerimistingimuste taotlusele (vt lisa 5) Tööstuse 110/10 kV AJ rajamiseks, tuleb algatada objekti rajamiseks detailplaneering (tervikobjektile).

1. Detailplaneeringu projekti maht ja lähteandmed.

2. Tööstuse 110/10  kV AJ 
2.1. Koostada Detailplaneeringu algatamise taotlus. Vormi leiab aadressilt : http://www.tartu.ee/?pro_id=1&lang_id=1&menu_id=2&page_id=324
2.2. Lahendada Tartu linnale kuuluva maa võõrandamise ja kruntideks jagamise küsimused, mille osas  tuleb saavutada vastavad kokkulepped detailplaneeringu menetlusega. 
2.3. Elektrilevile kuuluma hakkavas uues maapealse kaablikorrusega jaotusseadme hoones hakkavad paiknema (10)24 kV seadmed, telemehaanika, AC, DC keskused, akuseadmed, releeseadmed, kaarekustustuspoolid omatarbetrafod ja kondensaatorid.

2.4. Uue 10 kV jaotlahoone suuruse kujandamisel lähtuda sellest, et hoones  hakkab paiknema 24 kV isolatsiooniga kinnine komplektjaotusseade (nelja  sektsiooniga, nimivooluga 1600 A, latid õhkisolatsiooniga, Iterm=25 kA/3s). Seade hakkab tööle   10 kV pingel. Kambrite arv on esitatud skeemis, vt lisa 1. 
2.5. Kaarekustutuspoolid ja omatarbetrafod peavad paiknema hoones. Kaarepoolide ja omatarbetrafode paiknemisel ruumides arvestada sellega , et ühes ruumis võivad paikneda  paaritute numbritega lahtrite seadmed ja paaris numbritega lahtrite seadmed. Iga ruum peab omama eraldi paigaldus- teenindusust. 

2.6. Kondensaatorid peavad paiknema hoones. Kondensaatorite paiknemisel ruumides arvestada sellega, et ühes ruumis võivad paikneda  paaritute numbritega lahtrite kondensaatorid ja paaris numbritega lahtrite kondensaatorid. Iga ruum peab omama eraldi paigaldus-   teenindusust. 

Üks võimalikke ruumilisi lahendusi seadmete paiknemisel on esitatud lisas 2.
2.7. Elering AS-le kuuluma hakkavas eraldiseisvas uues maapealse kaablikorrusega hoones hakkavad paiknema telemehaanika, AC, DC keskused, akuseadmed ja releeseadmed.
2.8.  Teostada mõlemale hoonele eraldi  eskiisprojekt, koos arhitektuurse lahendusega, mis kooskõlastada ettevõttega Elering AS  ja Elektrielevi OÜ.
2.9. Lahendada hoonete, jõutrafode ja 110 kV seadmete paiknemine territooriumil koos juurdepääsuteega ja piirdeaedadega. Ülevaatlik plaan kooskõlastada Eleringiga ja Elektrileviga. Üks võimalikke lahendusi on esitletud lisas 3.
2.10. Detailplaneeringu koostamisel lähtuda tuletõrje nõuetest,  jõurafo müra piiramise nõuetest ja õlieraldussüsteemide kasutamisvajadusest (nõuetest).

3. Ropka 10 kV (24 kV isolatsiooniga) jaotusalajaam
3.1. Ropka jaotusalajaama rajamiseks taotleda projekteerimistingimused omavalitsuselt.
3.2. Kui projekteerimistingimused näevad ette detailplaneeringu koostamise vajaduse, siis lähtuda altoodud mahust:


3.2.1. Ropka 10 kV jaotusalajaama uues maapealse kaablikorrusega jaotusseadme hoones  hakkavad paiknema (10)24 kV seadmed, telemehaanika, AC, DC keskused, akuseadmed, releeseadmed, omatarbetrafod.

3.2.2. Uue 10 kV jaotlahoone suuruse kujandamisel lähtude sellest, et hoones  hakkavad paiknema 24 kV isolatsiooniga kinnine komplektjaotusseade, kahe  sektsiooniga. Omatarbetrafod peavad paiknema hoones ja omama kumbki eraldi paigaldus- teenindusust. Kambrite arv on esitatud skeemis lisa 4. 

3.2.3. Detailplaneeringuga lahendada hoone paiknemine kinnistul koos juurdepääsutee paiknemisega. 

Märkus: 

Detailplaneeringu koostamisel lähtuda detailplaneeringu koostamise ja vormistamise kehtivatest nõuetest. Nähe ette kõikide vajalike kooskõlastuste võtmine.
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