KOKKULEPE
Tartu ladnepoolse iimbersdidu II ehitusala arendamine

Maanteeamet, mida esindab Iduna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal (edaspidi
Maanteeamet)
ja
Tartu linn, mida esindab linnapea Urmas Klaas (edaspidi Tartu LV) solmisid kdesoleva
kokkuleppe seoses riigitee 2 Tallinn-Tartu-Varu-Luhamaa km 184,0-186,0 ja riigitee 3 Johvi-
Tartu-Valga km 137,7-138,5 arendamisega. Kokkuleppe sdlmimisel on arvesse voetud, et:

e Maanteeametil on soov tagada pdhimaanteedel kiire, sujuv ja ohutu maanteeiihendus;

e Tartu lddnepoolse timbersoidu II ehitusala limberehitus muudab selle piirkonna
litklejate marsruute ja litkumisharjumusi ning toob endaga kaasa Tartu linna tdnavate
iimberehituse vajaduse;

e Tartu Linnavalitsus on huvitatud liikluse funktsioneerimiseks vajalike tihenduste
tagamisest.

e Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ,,Riigiteede teehoiukavas aastateks 2014-2020* on
ette nidhtud Tartu lddnepoolse timbersdidu II ehitusala ehituse alustamine 2020. aastal
ning objekti ehitusperioodi kestvus kuni 24 kuud eeldusel, et Vabariigi Valitsus ei
muuda teehoiukava.

Maanteeamet ja Tartu LV Kkinnitavad, et nad asuvad iihiselt tegutsema Tartu
lasinepoolse iimberséidu Il ehitusala (edaspidi II ehitusala) arendamiseks alljargnevas
iilesannete jaotuses:

1. Maanteeamet:

1.1 tellib ja finantseerib II ehitusala pdhiprojekti (sh ldbimurded, kogujateed ja rambid)
koostamise;

1.2 viib II ehitusala pohiprojekti koostamiseks 14bi projekteerimistingimuste menetluse ja
kooskolastab projekteerimistingimused Tartu LV-ga;

1.3 omandab kogu projekti realiseerimiseks vajaliku maa, v.a punktis 2.1 nimetatud teede
0sas;

1.4 finantseerib jargmiste teede chitust, lisas 1 joonistel 4 — 6 toodud ulatuses:

1.4.1 riigitee 2 Tallinn-Tartu-Voru-Luhamaa km 184,0-186,0 timberehitus;

1.4.2 riigitee 3 Johvi-Tartu-Valga km 137,7-138,5 imberehitus;

1.4.3 Aardla tdnava timberehitus 10igus riigiteest 3 Johvi-Tartu-Valga kuni Savi tdnavani;
1.4.4 kogujatee 1 ehitus;

1.4.5 rampide 1 - 6 ehitus;

1.4.6 veoautode parkla ehitus;

1.4.7 Laseri tdnava pikenduse ehitus;

1.4.8 Riia tdnava timberchitus Riia ringristmiku ja Metsmaasika tdnava vahelisel 16igul
joonisel 4 ndidatud ulatuses;

1.4.9 kogujatee 2 ehitus, lisas 1 joonisel 4 ndidatud ulatuses

1.4.10 Optika tidnava timberehitus;

1.4.11 Viirpuu ténava pikenduse ehitus;

1.4.12 Aardla ja Tuvi tdnava labimurrete ehitus;



1.5 finantseerib sademevee peakollektorite ehitust Riia sdlmest kuni Variku viadukti rambi
juures oleva liitumispunktini ja Aardla sdlmest kuni Variku viadukti rambi juures oleva
littumispunktini;

1.6 finantseerib sademevete dravooluks vajalike rajatiste, valgustuse, miiraseinte ja muude
projektiga ette ndhtud rajatiste ehitust;

1.7 finantseerib II ehitusala omanikujirelevalve teenust;
1.8 korraldab valmisehitatud rajatiste vastuvotmise;

1.9 viib ldabi konsolideeritud riigihanked Il ehitusala projekteerimiseks, ehitamiseks ja
omanikujirelevalve teenuse osutamiseks;

1.10 pérast objekti vastuvotmist antakse Tartu LV-le raamatupidamislikult iile punktides 1.5
ja 2.3 nimetatud rajatised.

2. Tartu LV

2.1 omandab vajaliku transpordimaa jargmiste kogujateede, rampide, jalg- ja jalgrattateede
ning ldbimurrete rajamiseks:

2.1.1 kogujatee 1,

2.1.2 kogujatee 2;

2.1.3 rambid 1 - 2;

2.1.4 rambid 5 — 6;

2.1.5 Aardla ja Tuvi tdnava labimurded,

2.1.6 Viirpuu tdnava pikenduse;

2.2 finantseerib Riia tn timberchitust 16igus Metsmaasika tn ristmikust kesklinna suunas
(finantseerimise piir ndidatud lisas 1 joonisel 1, osaliselt kogujatee 2 ehitust vastavalt lisa 1
joonisel 4 toodud ulatuses, Tuvi tdnava timberehitust, Viirpuu tdnava dérse ja Optika tn darse
kergliiklustee ehitamist;

2.3 jadb peale valmisehitamist kogujateede 1 ja 2, rampide 1- 2 ja 5-6, Viirpuu tdnava
pikenduse, Aardla ja Tuvi tdnava ning Aardla ja Tuvi tdnava ldbimurrete omanikuks sh sinna
juurde kuuluvate taristu elementidega, mis on esitatud lisa 1 joonistel 1 — 3, esitab need
registreerimiseks teeregistrisse ja kannab korrashoiukulud;

2.4 annab punktis 2.3 nimetatud rajatiste (tdnavad, kogujateed, rambid ja ldabimurded ning
jalg- ja jalgrattateed) ehitamiseks ehitusloa;

2.5 tagab punktis 2.3 nimetatud teede ja tdnavate valgustuse elektriga varustamiseks liitumise
olemasoleva elektriliiniga vOi alajaamaga ning rahastab vajadusel tdiendava vdimsuse
rajamise ja liitumise;

2.6 jaab parast valmisehitamist sademevee peakollektorite (Kirjeldatud punktis 1.5)
omanikuks;

2.7 lubab tasuta punktis 1.5 rajatud sademevee kollektoritesse lasta riigiteedelt tulevat
sademevett.

3. Jalg- ja jalgrattateede omand pérast viljachitamist on toodud joonistel (lisa 1).

4. Téapsed valmis ehitatud rajatiste korrashoiutéode piirid lepivad Maanteeamet ja Tartu LV
kokku enne ehitustodde algust.

5. Pérast objekti vastuvOtmist antakse aktiga punktis 2.3 nimetatud rajatiste korrashoiu
kohustus iile Tartu LV-le hiljemalt 1 nddala jooksul.



Maanteeamet ja Tartu LV teavitavad iiksteist koheselt asjaolude ilmnemisest, mis vdivad
takistada kdesolevast kokkuleppest tulenevate toimingute teostamist.

6. Kontaktid

6.1 Maanteeameti esindaja: Louna regiooni ehitusosakonna juhataja asetéitja Tiit Vunk; +372
59185199; tiit.vunk@mnt.ee

6.2 Tartu Linnavalitsuse esindaja: Tartu linnavalitsuse linnmajanduse osakonna
teedeteenistuse juhataja Urmas Mets; +372 511 0210; e-post: urmas.mets@raad.tartu.ee

7. Lisad:

Lisa 1:

Joonis 1: ,,Riia sdlm ja Tallinna suund*

Joonis 2: ,,Voru suund*

Joonis 3: ,,Valga suund*

Joonis 4: ,Finantseerimine Riia solm ja Tallinna suund*
Joonis 5: ,,Finantseerimine VOoru suund‘

Joonis 6: ,,Finantseerimine Valga suund*

Pooled
Maanteeamet: Tartu linn

Tartu Linnavalitsus
Registrikood 70001490 Registrikood 75006546
Péarnu mnt 463a, 10916 Tallinn Raekoja plats 1a, 50089 Tartu
E-post: E-post: Iv@raad.tartu.ee
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
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