2

Tartu linna tänavate pindamine:

Remmelga tn lõpp,  Lepa tn ja Aasa tn
Teetööde tehniline kirjeldus

Tellija: Tartu LV linnamajanduse osakond

Koostaja:  Marko Metsma
Aprill 2019
Tartu

Sisukord

3SELETUSKIRI


31
ÜLDOSA


32
OLEMASOLEV OLUKORD ja OBJEKTIDE KIRJELDUSED


43
TEEDEEHITUSLIK OSA


94
TEHNOVÕRGUD


95
KESKKONNAKAITSE


96
JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS


117. LISAD




TEETÖÖDE KOONDMAHUD
LISAD
Joonis 1. Remmelga tn
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SELETUSKIRI

1 ÜLDOSA

Tehnilise kirjelduse koostamisel on aluseks võetud Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna poolt objektide üle vaatamisel vastu võetud otsused. 

Projekti eesmärk on erinevate linnatänavate katete remonttööde projekteerimine, pindamise teel.
Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Standardikeskus www.standard.ee ning Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist „Juhendid ja juhised“. 

Projekteeritud töömahtude koostamisel on aluseks võetud „Teetööde tehniline kirjeldus“ 06.12.2016 (www.eesti.ee/portaal/this.index). 
2 OLEMASOLEV OLUKORD ja OBJEKTIDE KIRJELDUSED
Tänavatel, millel on planeeritud pindamisi, on halvas seisus. Pinnatavate tänavate katendikiht on amortiseerunud, rohkelt on tekkinud löökauke ning erinevaid defekte. Remmelga tn lõppus on freespuru katend, kuhu on varem rajatud restkaev. Projekteeritavad alad on välja toodud Lisas joonistel 1 ja 2.
2.1 Remmelga tn

Projekteeritav ala asub Tartus, Annelinna linnaosas.
Remmelga tn freespuruga ja asfaltbetoon katendiga tee. 
Projekteeritud on Remmelga tänavale 2,5x ning 2x pindamine laiusega 7m. Freespuru/kruusaga kaetud alale rajati 2018 sügisel restkaev. Freesida üles ebatasane asfalt katned. Tänavale anda kalded restkaevule (vajadusel reguleerida kaevu kõrgust vastavalt, et tänava sademeveed valguksid kaevu). Profileerida ja tihendada olemasolev sõidutee katend vajalike laiusteni ja kalleteni. Tihendada projekteeritud kate ning teostada 2,5x pindamine.

Remmelga tn 2x pindamine olemasoleva katte laiuselt. Profileerida olemasolevad teepeenrad. Planeerida teepeenrad, et oleks tagatud sademevee äravool katte pinnalt. Vajadusel teepeenrad täita freespuruga või kaevata maha peenar koos materjali äraveoga. Parandada bituumeni ja killustikuga augud ja praod.  Puhastada olemasolevad sõidutee katte ja katte servad, pühkimisel kasutada imurit. Enne pindamistööde algust katta kinni kaevude luugid ning kaped, vältimaks kaevuluukide kinni kruntimist/pindamist
Teostada sõidutee katte pindamine. Peale pindamistöid eemaldada lahtine killustik. Reguleerida projekteeritud kattega samasse tasapinda olemasolevad kaevuluugid ja kaped. Orienteeruv arv 5 tk. Tööde alguses kohustub Töövõtja kutsuma kohale trasside valdajad ja koos fikseerima kaevude/ kapede seisukorra. Trassivaldaja kokkulepitud ajaks objektile mitte ilmumisel tuvasta defektid ja teavitama sellest trassivaldajat. Tööde lõppedes kutsuda kohale trasside valdajate esindajad ja kontrollida kaevude/kapede seisukord.
Puhastada teemaa-ala.
. 
2.2 Lepa tn
Projekteeritav ala asub Tartus, Annelinna linnaosas.
Lepa tn asfaltbetoon katendiga tee. 
Projekteeritud on Lepa tänavale 2x pindamine laiusega 5m või olemasoleva katte laiuselt. Profileerida olemasolevad teepeenrad. Planeerida teepeenrad, et oleks tagatud sademevee äravool katte pinnalt. Vajadusel teepeenrad täita freespuruga või kaevata maha peenar koos materjali äraveoga. Parandada bituumeni ja killustikuga augud ja praod kaevejäljele teostada tasanduskihina 1x pindamine.  Puhastada olemasolevad sõidutee katte ja katte servad, pühkimisel kasutada imurit. Enne pindamistööde algust katta kinni kaevude luugid ning kaped, vältimaks kaevuluukide kinni kruntimist/pindamist
Teostada sõidutee katte pindamine. Peale pindamistöid eemaldada lahtine killustik. Reguleerida projekteeritud kattega samasse tasapinda olemasolevad kaevuluugid ja kaped. Orienteeruv arv 8 tk. Tööde alguses kohustub Töövõtja kutsuma kohale trasside valdajad ja koos fikseerima kaevude/ kapede seisukorra. Trassivaldaja kokkulepitud ajaks objektile mitte ilmumisel tuvasta defektid ja teavitama sellest trassivaldajat. Tööde lõppedes kutsuda kohale trasside valdajate esindajad ja kontrollida kaevude/kapede seisukord.
Puhastada teemaa-ala.
2.3 
Aasa tn

Projekteeritav ala asub Tartus, Raadi - Kruusamäe linnaosas.

Aasa tn pinnatud katendiga tänav. 

Projekteeritud on Aasa tänavale 2x pindamine laiusega 4,7m või olemasoleva katte laiuselt. Profileerida olemasolevad teepeenrad. Planeerida teepeenrad, et oleks tagatud sademevee äravool katte pinnalt. Vajadusel teepeenrad täita freespuruga või kaevata maha peenar koos materjali ära veoga. Parandada bituumeni ja killustikuga augud ja praod. Puhastada olemasolevad sõidutee katte ja katte servad, pühkimisel kasutada imurit. Enne pindamistööde algust katta kinni kaevude luugid ning kaped, vältimaks kaevuluukide kinni kruntimist/pindamist

Teostada sõidutee katte pindamine. Peale pindamistöid eemaldada lahtine killustik. Reguleerida projekteeritud kattega samasse tasapinda olemasolevad kaevuluugid ja kaped. Orienteeruv arv 7 tk. Tööde alguses kohustub Töövõtja kutsuma kohale trasside valdajad ja koos fikseerima kaevude/ kapede seisukorra. Trassivaldaja kokkulepitud ajaks objektile mitte ilmumisel tuvasta defektid ja teavitama sellest trassivaldajat. Tööde lõppedes kutsuda kohale trasside valdajate esindajad ja kontrollida kaevude/kapede seisukord.

Puhastada teemaa-ala.

3 TEEDEEHITUSLIK OSA

3.1 Pindamine.
Tähistada nõuetekohaselt objektid ning paigaldada ehitusaegne liikluskorraldus.
Pinnatavatel tänavatel kattele teostada kahekordne pindamine (2xE), alumine killustik fr 8/12, ülemine killustik fr 4/8, sideaineks bituumenemulsioon C67B4 ja eelpuistega kahekordne pindamine (2,5xE), alumine killustik fr 8/12, keskmine killustik fr 4/8, ülemine killustik fr 4/8, sideaineks bituumenemulsioon C67B4
Pindamisel kasutatava sideaine ja täitematerjali materjalikulu arvestamisel lähtuda „Pindamisejuhis 2014-2“ tabel 8 väärtustest. Lähtuda kulunormide maksimaalsest väärtusest.

Pindamistöödel kasutatava täitematerjali nõuded peavad vastama „Pindamisejuhis 2014-2“ Tabel 5, lahter 2 (R2, R3 500-2500 a/ööp) nõuetele. 

Pindamistööd teostada vastavalt juhisele „Pindamisejuhis 2014-2“ (kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 13.02.14 nr 0063) punkt 
4. Töö teostamine. 
Töö võetakse vastu Tellija (siin kohal on mõeldud nii Tellijat, Tellija esindajat või omanikujärelevalvet) poolt kui lahtine täitematerjal on teekattelt korrektselt eemaldatud, sealhulgas on eemaldatud (tasandatud) tee servas olevad täitematerjali kuhilad ja/või vaalud. Kaevude luugid ning kaped on tõstetud kattega samasse tasapinda ja ettenäidatud trassivaldajatele. Kõik pindamise käigus tekkinud defektid, mis pärast lahtise täitematerjali eemaldamist ilmsiks tulid, on kõrvaldatud. Lisaks on tehtud kõik vajalikud katsetused ning antakse üle täitedokumentatsioon, mis sisaldab muuhulgas ka pindamisprojekti. 
Pindamisprojekt peab sisaldama:
· pindamistehnoloogia (pindamistüüp) ja kasutatavad seadmed; 
· ettevalmistustööd; 
· materjalide omadused ja kulunormid; 
· pindamise maht (ruutmeetrites); 
· liikluskorraldus pindamise ajal ja kuni tee avamiseni tavaliiklusele
Pindamistööde tulemus peab vastama  harmoneeritud tootestandardile EVS-EN 12271 ja selle kohta peab olema koostatud nõuetekohane toimivusdeklaratsioon ning see peab olema CE märgistatud.

Pindamistöödel kasutatavad täitematerjalid peavad olema tõendatud vastavalt harmoneeritud tootestandardile EVS-EN 13043.
Pindamistöödel kasutatavad katioonsed bituumenemulsioonid vastavalt standardile EVS-EN 13808.

3.2 PROJEKTEERITUD KATENDIKONSTRUKTSIOONID

1. Sõidutee asfaltbetoonkatte pindamine (Konstruktsioon 1)

-  2x pindamine (alumine killustik fr 8/12, ülemine killustik fr 4/8, sideaineks bituumenemulsioon C67B4)



-  olemasolev asfaltkatend või pinnatud katend
 Tugipeenar
· optimaalse terakoostisega kruusasegu, fr 0/16 (laius 0,5m)

2. Sõidutee katend (Konstruktsioon II)

-  2,5x pindamine (alumine killustik fr 8/12, keskmine killustik 4/8, ülemine killustik 4/8, sideaineks bituumenemulsioon C67B4)



-  vajadusel profileeriv kiht optimaalse terakoostisega asfaldi freespurust

 
hkesk = 5 cm

-  olemasolev profileeritud ja tihendatud kate

3.2.1 Nõuded materjalidele

Materjalide nõuded konstruktsioon I on esitatud alljärgnevas tabelis:
	Segu
	Bituumeni mark
	Kihi paksus
	Sõelkõver
	Sideaine min sisal, Bmin
	Minimaalsed täitematerjali nõuded
	Teras- tikulise koostise kategooria
	Purustatud pindade osakaalu kategooria
	Los Angeles`e teguri kategooria
	Kulumis- kindlus Nordic katsel kategooria
	Külma- kindluse kategooria
	Külma- kindluse kategooria NaCl lahuses
	Plaatsus- teguri maksimaal- väärtuse kategooria
	Peenosiste sisalduse kategooria

	 
	 
	cm
	 
	%
	 
	Gc
	C
	LA
	AN
	F
	FNaCl
	Fl
	f

	

	Sõidutee pindamine, 2x

	alumine killustik fr 8/12
	emulsioon C67B4
	 
	 
	PJ, tabel 8
	PJ, tabel 5, lahter 2, R2, R3 500-2500
	85/20
	PN
	25
	14
	2
	NaCl4
	20
	1

	ülemine killustik fr 4/8
	emulsioon C67B4
	 
	 
	PJ, tabel 8
	PJ, tabel 5, lahter 2, R2, R3 500-2500
	85/20
	PN
	25
	14
	2
	NaCl4
	20
	1


*KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhend

*PJ – Pindamisjuhis
Materjalide nõuded konstruktsioon II on esitatud alljärgnevas tabelis
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Sõidutee profileeriv kruusa kiht

Sõidutee pindamine, 2,5x



4 TEHNOVÕRGUD

Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal informeerida tehnovõrkude valdajaid kutsuda kohale ja fikseerida kaevude ja kapede seisukord. 
Kõik olemasolevad kaevude kaaned ning kaped, tuleb reguleerida samasse tasapinda projekteeritud katetega ja haljasaladega. Kui tegemist olemasolevate betoonkaevudega, siis tuleb kaevukaante tõstmiseks projekteeritud tasapinda, vastavalt vajadusele, kasutada betoonist tõsterõngaid.

5 KESKKONNAKAITSE

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus.

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras.

6 JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt omavalitsusega enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööd sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta.

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi. 

Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtu sattumise. Aia eemaldamine on lubatud peale ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani.

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tööd teostada liiklust sulgemata. Lubatud lühiajalised sõiduraja sulgemised vastavalt kooskõlastatud ehitusaegsele liikluskorraldusskeemile.

Teede sulgemise vajaduse korral lähtuda „Teede ja tänavate sulgemise kord“ (RT IV, 16.01.2013, 42). 
Tööde läbiviimisel arvestada “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” Vastu võetud 13.07.2015 nr 90.
Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub koostama Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama Tartu Linnavalitsuse liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama Tartu Linnavalitsuses kooskõlastatud skeemile.

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga.

7. LISAD

7.1. Joonis 1. Remmelga tn
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7.2. Joonis 2. Lepa tn
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7.3. Joonis 3. Aasa tn
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