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1 ÜLDOSA 

1.1 PROJEKTI EESMÄRK 

Projekt on koostatud Tartu Linnavalitsuse tellimusel. 

Projekti eesmärgiks on projekteerida Rahu tänavale kõnniteed.  

Põhiprojekti koostamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse poolt antud „Rahu tänava rekonstrueerimise 
linnaehituslikud nõuded.“ 

Projektiga on lahendatud: 

• Kõnniteede asendiplaaniline lahendus 

• Kõnnitee katendi konstruktsioon 

• Liikluskorraldus 

• Vertikaalplaneering 

• Haljastus ja heakord 

• Projektala valgustus 

Projekti koosseis on järgnev: 

• AA_Uldosa 

• TL_Teed-ja-liikluskorraldus 

• EL_Tänavavalgustus 

1.2 KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID JA KRITEERIUMID 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest ja juhenditest: 

• Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigi Juhendid ja juhised alarubriikides 

Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud juhised, 

juhendid, nõuded, teede projekteerimisnormide muudatusettepanekud ja ministri 

määrused. 

• „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus 

nr 101; 

• „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“, Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 

määrus nr 82; 

• „Kaevetööde eeskiri“, Tartu linnavolikogu 18.12.2003 määrus nr 52; 

• „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015 käskkirjaga nr 0314; 

• „Killustikust katendite ehitamise juhis MA 2016-012“, kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 22.11.2016 käskkirjaga nr 0215; 

• EVS 843:2016 Linnatänavad. 

• EVS 613:2001/A1:2008/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine. 

• EVS 614:2008/ A1:2016 Teemärgised ja nende kasutamine. 

• EVS-EN 1340:2003 AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108042016004
https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015029
https://www.riigiteataja.ee/akt/402072015034
http://mnt.ee/public/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_2015.pdf
http://mnt.ee/public/Killustikust_katendikihtide_ehitamise_juhis_2012-2.pdf
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Töö koostamisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest: 

• Geodeetilise alusplaanina on kasutatud Geomeister OÜ poolt tööd nr 18-G-750_2. 

„Rahu tänava geodeetiline mõõdistus“. L-Est97, kõrgussüsteem EH2000. 

• Tartu Linnavalitsuse poolt välja antud „Rahu tänava rekonstrueerimise linnaehituslikud 

nõuded. “ 

• Projekt O2 arhitektuuribüroo töö nr DP2616 „Rahu 3 krundi detailplaneering“. 

1.3 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED 

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 
8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 
3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd 
ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. 

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad 
peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 
kaitsevahenditega. 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 
tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas 
olema määruses nõutud dokumendid. 

1.4 KESKKONNANÕUDED TÖÖDE LÄBIVIIMISEL 

Töövõtja peab järgima Maanteeameti teetööde töökirjelduste (TTK 19.01.2016. aastaversiooni 
http://www.mnt.ee/public/Teetoode_tehniline_kirjeldus_19_01_2016kodulehele.pdf.) keskkonna-
nõudeid ning keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud Töövõtja 
tegevusega. 

Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end registreerima 
jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74-le. 

Ehituselt kaevandatav sobimatu pinnas, mis veetakse objektilt ära, on käsitletav maapõueseaduse 
kohaselt võõrandatava kaevisena. Töövõtja peab hankima selle käitlemisega seotud load ja 
kooskõlastused ning tasuma ka vastavad tasud. 

• Vältida tuleks mürarikaste tööde teostamist nädalavahetustel ja riigipühadel; 

• Tuleb jälgida, et teetöödel kasutatavate masinate puhastamine/pesu ei toimuks 

vahetult veekogu läheduses; 

• Teetöödel tekkivad jäätmed tuleb käidelda nõuetekohaselt ning anda üle vastavat luba 

omavale ettevõttele. 

1.4.1 Keskkonnakaitselised objektid 

Keskkonnakaitselised objektid projektalal puuduvad. 

1.4.2 Muinsuskaitselised objektid 

Muinsuskaitselised objektid projektalal puuduvad. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/77963
http://www.mnt.ee/public/Teetoode_tehniline_kirjeldus_19_01_2016kodulehele.pdf.


Rahu tänava rekonstrueerimise põhiprojekt 
Landverk OÜ Töö nr. T1803 
 
 

6 | 18 
 

1.5 MAA-ALUSED KOMMUNIKATSIOONID JA ÕHULIINID 

Kõikide maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel tuleb sügavusgabariidi arvestamisel lähtudes 
mitte olemasolevast, vaid projektsest maapinnast! 

Nõutav on kõikide töötsooni jäävate maa-aluste kommunikatsioonide väljamärkimine looduses 
koostöös kommunikatsioonide valdajatega. 

Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskõlastustingimustega ja 
neid täitma. 

Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema kommunikatsioonivaldaja 
kirjalik nõusolek. Tööd kaitsetsoonis võivad toimuda ainult kommunikatsioonihaldaja (omaniku) 
järelevalve all. 

Kõik kommunikatsioonide ümbertõstmise ja ehitusega seotud töid peab teostama vastavaid Eesti 
Vabariigis nõutavaid lubasid ja litsentse omav ettevõte. 

NB! Kõik tööd tee maa-alal ja mahasõitudel tuleb kooskõlastada piirinaabritega. 

Töövõtja peab teavitama kohalikku omavalitsust ehituse algusest, et vajadusel saaks organiseerida 
võimalike vajalike reservtorude ja kommunikatsioonide paigaldamise enne katte ehitust. 

Juhul kui maapinnas töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle olemasolule 
viitavat märgistust, tuleb tööd koheselt peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku liinirajatise 
kaitseks ja omaniku väljaselgitamiseks. 

Raskete vibraatoriga tihendusmasinate kasutamine mulde, süvendi põhja ja dreenkihi tihendamisel 
maa-aluste kommunikatsioonide peal ja kaitsetsoonis on keelatud! 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaažitorud, sademeveetorud, truubid, 
veetorud jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb olemasolevad 
torustikud asendada uutega. 

1.5.1 Erinõuded töödel liinirajatiste kaitsevööndis 

Liinirajatise kaitsevööndis tegutseda sooviv isik peab „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded, RT I 28.06.2015,4“ (määrus vastu 
võetud 25.06.2015 nr 73) sätestatud korras taotlema liinirajatise omanikult vajaliku loa. 

Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad 
mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge: 

• alla 1 kV pingega liinide korral on 2 meetrit; 

• 1 kuni 20kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit; 

• 1 kuni 20 kV pingega liinide korral on 10 meetrit; 

• 35–110 kV pingega liinide korral on 25 meetrit; 

• 220–330 kV pingega liinide korral on 40 meetrit. 

Maa-aluse liinirajatise kaitsevöönd sidekaabli puhul maismaal on kaks meetrit liinirajatise keskjoonest 
või rajatise väliseinast liinirajatisega paralleelse mõttelise jooneni. Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd 
elektrikaablitel on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 
1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 

Keelatud on õhuliinina rajatud liinirajatise kaitsevööndis sõitmine masinate ja mehhanismidega, mille 
üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri. Liinirajatise kahjustamise korral 
on liinirajatise kaitsevööndis tegutsev isik kohustatud: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004
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• koheselt peatama oma tegevuse; 

• viivitamata teavitama liinirajatise kahjustamisest selle omanikku või tema esindajat; 

• võtma tarvitusele abinõud liinirajatisele edasiste kahjustuste ärahoidmiseks; 

• kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid võimalikust ohuallikast; 

• piiritlema ohutsooni märkelintidega. 

1.5.2 Elektrivarustus 

Projektalal asuvad keskpinge maakaablid ning madalpinge õhuliin. Elektrivarustuse haldaja on 
Elektrilevi OÜ. 

Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult peale kooskõlastamist Elektrilevi OÜ-ga 
elektrirajatiste osas.  

1.5.3 Sidetrassid 

Projektalal asuvad Telia Eesti AS sidetrassid.  

1.5.4 Vee-, sademevee ja kanalisatsioonitrassid 

Projektalal asuvad vee, sademevee- ja kanalisatsioonitrassid. Trasside haldaja on AS Tartu Veevärk. 

Kõikide ehituspiirkonda jäävate kaevude luugid tuleb tõsta projekteeritud tasapinda. Vajadusel kaevud 
remontida. 

Rajatiste kahjustamisel tööde käigus tagada  oma kuludega rajatiste taastamine. 

1.5.5 Gaasitrassid 

Projektalal asuvad gaasitrassid. Gaasitrasside haldaja on AS Gaasivõrgud. 

Tänavakatte ehitusel arvestada võrguarmatuuri kaitsekapede  EGV-TS 8:2010 nõudeid 
(www.egvorguteenus.ee : Avalik teave –Võrguarmatuuri kaitsekapede tehniline spetsifikatsioon).  

1.5.6 Kaugküttetrassid 

Projektalal asuvad kaugküttetrassid. Kaugküttetrasside haldaja on AS Tartu Keskkatlamaja. 

Enne olemasoleva katendi ülesvõtmist kaugküttetrasside kohal teha kindlaks trassi valdaja 
juuresolekul nende sügavus. 

Süvendi  kaevamine tuleb lõpetada, kui kaugus trassini jääb 20cm, et vältida võimalikku trassi 
kahjustamist. Süvendi põhjas trasside kohal ei tohi sõita üle trassi raskete ehitusmasinatega. 

2 OLEMASOLEV OLUKORD 
Projekteeritav objekt asub Tartu maakonnas, Tartu linnas, Ropka linnaosas, Raja tänaval. Projektalas 
asub asfaltkattega sõidutee. Projektala alguses ja lõpus asuvad asfaltkattega, äärekiviga sõiduteest 
eraldatud kõnniteed.  

Projekteeritud ala asub kiirusepiirang 30km/h mõjualas.  

Olemasolev kõrghaljastus paikneb üksikute puude ja hekkidena enamus projektala ulatuses.  

3 GEODEETILINE MÕÕDISTUSVÕRK 
Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää ühtegi geodeetilise võrgu punkti. 
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4  TEEOSA TEHNILINE KIRJELDUS 
Tehniline seletuskiri lähtub Maanteeameti teetööde Töökirjelduste (TTK) 06.12.2016. aasta versioonist  
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-
editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_05_12_16.pdf 

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad kehtivates asjakohastes norm-
dokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides. 

Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lugeda õigeks 
pakkumisdokumentatsioonis toodu. 

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heale ehitustavale ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta 
ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on tõendatud Eesti Vabariigis kehtivate 
protseduuridega. 

Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lähtuda RHS §33 lg  7 „või sellega 
samaväärne“, mis lubab kasutada mistahes samasuguste või paremate näitajatega toodet. 
Asendatavad arhitektuurilised vormid tuleb kooskõlastada projekti autoriga. 

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet nii nagu ka katsemeetodid ja katsetamise tihedus peavad vastama 
TTK- le ja asjakohastele normidele ning juhenditele, millised on jõus ehitusperioodil. 

Töövõtja peab iga üksiku TTK spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide 
tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. 

4.1 PROJEKTLAHENDI ÜLDISELOOMUSTUS 

Käesoleva projektiga on projekteeritud kõnniteed vasakule poole teed Võru tänavast Aardla tn 9a 
mahasõiduni (II etapp) ning paremal pool Rahu tn 8 mahasõidust Rahu tn 2a mahasõiduni (I etapp). 

Vasakul pool sõiduteed Võru tänavast Rahu tn 15 mahasõiduni on kõnnitee projekteeritud 2,5m 
laiusena ning mõlemalt poolt äärekividega. Alates Rahu tn 15 mahasõidust kuni Rahu tänava 
vasakpoolse haruni on projekteeritud 2,0m laiune kõnnitee 0,25m laiuse peenraga, mis on eraldatud 
sõiduteest äärekiviga. Rahu tänava vasakpoolsest harust projektala lõpuni on projekteeritud 
olemasoleva äärekivi äärde 2,0m laiune kõnnitee 0,25m laiuse peenraga. 

Parempoolne kõnnitee on projekteeritud 2m laiusena 0,25m laiuse peenraga ning samuti äärekiviga 
sõiduteest eraldatud.  

Liikluse rahustamiseks tänaval on projekteeritud kaks künnist (PK 0+87 ja PK 1+79). Künnise pikkused 
on 3.7m, raadiused 17m ning kõrgus 6 cm. (I etapp) 

Projekteeritud on äärekivid 150x290mm kõrgusega 10 cm. Mahasõitude kohtades ning künnistel on 
äärekivid langetatud 4cm kõrguseni ning ülekäigukohtades 0cm kõrguseni.  

Projekteeritud on üks restkaev PK 0+41 tagamaks sademevee parema  äravoolu Rahu tn 15 esiselt 
projektalalt. 

Asukoha skeem, asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering ning samuti konstruktsioonilised 
lõiked ja tingmärgid asuvad joonisel 4-01. 

4.2 ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikus 

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_05_12_16.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_05_12_16.pdf
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omavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise 
aeg ja koht täpsustada Tellijaga. 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega 
mürale, tolmule jms. 

Enne töödega alustamist märgitakse maha töötsooni piir ning tähistatakse viisil, mis on selgesti 
mõistetav ja arusaadav. Väljaspool töötsooni piiri on ehitustegevus keelatud. Töötsooni piir haarab 
enda alla ka pinnase mahapanekukohad ning neis on ette antud täite max. absoluutkõrgus. Kui 
mahapanekukoht on teemaa-alast eemal, siis tuleb vajadusel rajada ajutised juurdepääsuteed, mis 
tööde lõppedes likvideeritakse. Ehituse lõppedes töötsoon korrastatakse ning rajatakse haljastus. 

4.2.1 Liikluskorraldus ehituse ajal 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, vastu võetud 13.07.2015, nr 90, RT I, 15.07.2015,5 
nõudeid. 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku 
kooskõlastuseta on keelatud. 

Enne ehituse algust tuleb Töövõtjal koostada objekti liiklusmärkidega tähistamise skeem. Ehitusaegne 
liikluskorraldus tuleb kooskõlastada teevaldajaga. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. 

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele 
(näit. hüdrandid, alajaamad jne). 

Ehitusega kaasnevate tööde teostuse vältel peab olema tagatud häireteta bussiliiklus ning juurdepääs 
kõrvalkinnistutele ja elamutele. 

4.2.2 Projekti väljamärkimine 

Projektlahend märgitakse välja digitaalselt vastavaid litsentse omava geodeesiafirma poolt. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata valgustuspostide vundamentide väljamärkimisele. Enne kaablite paigaldust 
peavad vundamendid olema rajatud. 

Liiklusmärgi postide väljamärkimisel peab arvestama, et lähtuda tuleb reaalselt väljaehitatust ning 
järgida EVS 613:2001 p.3. MÄRKIDE PAIGALDUSE ÜLDNÕUDEID. 

4.2.3 Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015005
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käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 
iseloomulik võra kuju.   

Üle 4 cm läbimõõduga juuri tohib läbi raiuda vaid äärmisel vajadusel. Kui sellise läbimõõduga juured 
jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 
sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 
liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 
ladustamiseks. 

Võra projektsioonis kaitsta väärtuslikud puudegrupid ajutise piirdega. 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

4.3 KAEVETÖÖD 

Kaevetööde tegija peab juhinduma Tartu Linnavolikogu poolt 18.12.2003 vastu võetud määrusega 
nr  52 kehtestatud Kaevetööde eeskirjast.  

Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdajad ja saama nendelt kirjalikud 
juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsetsoonis.  

Et töid saaks teostada kuivades oludes peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad veevabad hoidma. 
Töövõtja peab rajama ajutised äravoolud, voolusängid või dreenid vete juhtimiseks ja vajadusel 
pumpama sealt ka vett välja Töövõtja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Ajutisi kraave võib rajada 
ainult töötsooni piires. 

Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu.  

Kaeviku tagasitäide tuleb teha muldkeha materjalist Kf ≥0.5m/ööp. Sealt kõrgemale võib mulde rajada 
materjalist, mis vastab mulde materjalile esitatud nõuetele. Mulde tihendustegur kuni mulde ülakihini 
peab olema vähemalt 0.95, mulde ülakihi (0,5m dreenkihi alla) tihendustegur 0,98. 

Kaevendi nõlvade ja põhjade planeerimine ja tihendamine nõutava kaldeni ning tihendustegurini 
kuuluvad kaevetööde koosseisu ja nende eest eraldi ei maksta. 

Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava kaldeni ning tihendamine nõutava 
tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu ja nende eest eraldi ei maksta. 

Raskete vibrorullide kasutamine kommunikatsioonide kaitsetsoonis, haljastuses murupinna rajamisel 
pole lubatud. 

Süvendite ja mullete pealispind ning nõlvad planeeritakse projektis ette antud kalletega. 

Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde 
piirkonnas. 

4.3.1 Kasvupinnase koorimine ja muldealuse pinna planeerimine 

Kasvupinnas kooritakse muldkehade alt täielikult. Koorimisel pöörata erilist tähelepanu, et ei 
kahjustataks olemasolevate säilitamisele kuuluvate puude (põõsaste) juurestikku. Taaskasutuskõlblik 
kasvumuld ladustatakse tee maa-alal ja kasutatakse võimalusel hilisematel haljastustöödel. 

4.3.2 Sobiv pinnas 

Sobiv pinnas on pinnas, mis oma omadustelt kõlbab kasutada rajatavas muldkehas. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/402072015034
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Sobiv pinnas ladustatakse tee maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. 

Saadavat pinnast võib kasutada mulde töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle 
filtratsioonimoodul on vähemalt 0.5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud 
kalleteni ja tihendatakse vähemalt tihendustegurini 0,98. 

4.3.3 Täide karjääri materjalist ja dreenkiht 

Projektlahendi kohased täited ja muldkehad ehitatakse välja materjalidest, mis vastavad mulde  
materjalidele püstitatud nõuetele. 

Vastavalt katendi konstruktsioonidele on dreenkihi alla kavandatud vajadusel täitepinnasest kiht, mille 
filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0.5m/ööp. Kiht planeerida projektis ette nähtud kalleteni 
ning tihendada. Muldkeha kiht, arvestatuna dreenkihi alt, tihendada tihendustegurini 0.98. 
Sügavamale jääv osa tihendada tihendustegurini 0.95. 

Dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega, peab olema 
vähemalt 65 MPa (vastavalt määrusele “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”, RT I, 07.08.2015,1). Mõne 
teise analoogse elastsusmooduli mõõteseadme kasutamisel peavad selle lugemid olema eelnevalt 
võrreldud LOADMAN-tüüpi seadmega ja mõõtetulemused korrutatud üleminekuteguriga. 

Projektlahendi kohane dreenkiht rajatakse kogu konstruktsiooni ulatuses ja paksuses, mis on toodud 
projekti tüüpristlõigete joonistel. 

Dreenkihi filtratsioonimoodul on 1,0m/ööp sõltuvalt konstruktsioonist ning pealispind planeeritakse 
projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse tihendustegurini 0.98. 

4.4 KATENDI EHITUS 

Projekteeritud tüüpsed ristlõiked ja katendi konstruktsiooni asukohad on toodud joonisel 4-01 
„Asukoha skeem. Asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering. Tüüpjoonised“. 

 

4.4.1 KATENDI KONSTRUKTSIOON-1: Sõidutee asfaltkate 

Katendi kiht Kihi paksus 

AC 16 surf 70/100 4cm 

AC 20 base 70/100 6cm 

Ridakillustik fr 4…63mm min 25.cm 

Olemasolev aluspinnas   

 

4.4.2 KATENDI KONSTRUKTSIOON-2: Jalgtee 

Katendi kiht Kihi paksus 

AC 8 surf 70/100 5cm 

Ridakillustik fr 4…32mm 17cm 

Dreenkiht  min.20cm 

Olemasolev aluspinnas   

https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001
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4.4.3 KATENDI KONSTRUKTSIOON-3: Künnis 

Katendi kiht Kihi paksus 

AC 16 surf 70/100 5cm 

AC 16 surf 70/100 5cm 

Olemasolev tasandusfreesitud kate   

4.5 LIIKLUSKORRALDUS 

4.5.1 Projekteeritud liikluskorraldus 

Seoses kahe künnise ehitusega liikluse rahustamiseks, paigaldatakse liiklusmärgid 688a ja 688b ning 
künnise peale- ja mahasõit markeeritakse teekattemärgistusega 977.  

Olemasolevad liiklusmärgid säilitatakse vanas asukohas või tõstetakse ümber uude asukohta vastavalt 
asendiplaanile.  

Juhtimaks tähelepanu liikluspiirangule 30km/h, on tänava algusesse ja lõppu projekteeritud 
teekattemärgistus 987. 

Tee telg markeeritakse vastavalt projektile joonega 911 või 921.  

Vaata joonist 4-01 „Asukoha skeem. Asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering. 
Tüüpjoonised“. 

4.5.2 Liiklusmärgid 

Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt asendiplaani- ja liikluskorralduse joonisele. Liiklusmärgi asukoha 
valikul tuleb arvestada asjaoluga, et märki ei varjutaks olemasolevad puud, hekk, võsa või muud 
looduslikud takistused, vastavalt vajadusele näha ette puude, võsa, heki kärpimine või märgi 
minimaalne nihutamine. 

Kõik märgid peavad asuma joonisel näidatud ristlõigetes. Enne märgipostide paigaldamist peab 
omanikujärelevalve (või Tellija) kiitma heaks märkide täpse asukoha, suuna ja kõigi märkide 
omavahelise kauguse. Märgipostide paigaldus ei tohi põhjustada maa-aluste kommunikatsioonide 
vigastamist. 

Tööde teostusel peavad olema täidetud standardi EVS 613:2001/A1:2008/A2:2016 ja EVS 
614:2008/A1:2016 nõuded. 

Liiklusmärgipostide vundamendid ehitatakse selliselt, et vastu seista EN 12899-1:2007 toodud 
koormustele. Liiklusmärkide postide valikul tuleb tuulekoormused arvutada vastavalt EN 1991-14, 
tuulekoormusklass WL-6, löökkoormus lumekoristusest DSL2 ja koormuste varutegur PAF1. 

Betoonvundamentide ehitamisel peab kasutama betooni C35/45XF4KK4. Töövõtja peab tagama 
liiklusmärkide püsivuse. 

Märkidel ja viitadel kasutatakse alumiiniumpõhjal vähemalt I klassi valgust peegeldavat kilet. 
Liiklusmärkide ja viitade aluse materjalina tuleb kasutada alumiiniumplekki. Kinnitusdetailid peavad 
olema tsingitud. 

Liiklusmärkide paigalduskõrguseks katte servast peab olema 2,0m (+-5cm), kõnnitee kohale 
paigaldatavad märgid tuleb paigaldada 2,5 m kõrgusele katte pinnast. 

Töövõtja vastutab nõutava posti pikkuse kindlaksmääramise eest, mis annab märkide õige vertikaalse 
vahe. Postid tuleb välitingimustes lõigata saega ning lõikeotsad katta korrosioonivastase värviga. 
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4.5.3 Katte märgistus 

Sõidutee asfaltkattel asuvad teekattemärgised tehakse termo-valuplastikuga (TVP). 

Asendiplaanilisele joonisele on kantud kattemärgistus koos märgistuse numbritega. 

Katte märgistus peab vastama EVS 614:2008/A1:2016 ja Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 
kehtestatud nõuetele. 

4.5.4 Hoiatusplaadid 

Käesolevas projektis ei ole taktiilseid hoiatusplaate ette nähtud. 

4.6 VERTIKAALPLANEERIMINE 

Projekteeritud vertikaalplaneerimine on joonisel 4-01 „Asukoha skeem. Asendiplaan, liikluskorraldus 
ja vertikaalplaneering. Tüüpjoonised“. 

4.7 HALJASTUS 

4.7.1 Muru rajamine ja taastamine 

Kõik alad, kuhu on projekteeritud murukate, on projektiga ette nähtud murukülv kasvupinnasel 
paksusega 5-7cm. Muru peab vastama muruklass III-le. Muruseemne külvinormiks arvestada vähemalt 
20gr/m2-le. 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele 
kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb 
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir 
tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) 
tuleb täita kasvumullaga. 

Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head 
idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt kolmest kõrreliste liigist, 
millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vähemalt 55%. Karjamaa raiheina 
(Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi 
olla üle 5%. 

4.8 JÄÄTMEKÄITLUS 

Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib hinnanguliselt XXX m3 ehitusjäätmeid. Vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule 
kuuluvad kategooriasse kood17 – ehitus- ja lammutuspraht. 

Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse. Jäätmete edasine suunamine on esitatud allpool toodud tabelis. 

I etapp 

Jrk. nr. Jäätme liik Kogus Ühik Käitlus 

1 
Väljakaevatav pinnas 
(sobimatu pinnas) 

154 m3 Viiakse Turu tn pinnasetäitekohta 

2 Kasvumuld 39 m3 Viiakse Turu tn pinnasetäitekohta 

3 Üksikpuude 
langetamine koos 

3 tk Tüved ja jämedamad oksad 
kasutada kütteks. Peened oksad 
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kändude juurimisega 
(freesimisega) 

käidelda jäätmekäitluses või viia 
hakkepuidu tootmisega 
tegelevasse ettevõttesse 

4 
Äärekivide 
lammutamine/ 
demonteerimine 

19 m 

Terved äärekivid ladustatakse ja hiljem 
ehituse käigus asetatakse uuesti maha. 
Katkised äärekivid eemaldatakse ja 
käideldakse jäätmekäitluses. 

5 
Olemasoleva katendi 
freesimine 

256 m2  
Välja kaevatud asfalditükid 
töödeldakse ümber kohalikus 
jäätmekäitlusettevõttes. 

II etapp 

Jrk. nr. Jäätme liik Kogus Ühik Käitlus 

1 
Väljakaevatav pinnas 
(sobimatu pinnas) 

407 m3 Viiakse Turu tn pinnasetäitekohta 

2 Kasvumuld 70 m3 Viiakse Turu tn pinnasetäitekohta 

3 

Üksikpuude 
langetamine koos 
kändude juurimisega 
(freesimisega) 

1 tk 

Tüved ja jämedamad oksad 
kasutada kütteks. Peened oksad 
käidelda jäätmekäitluses või viia 
hakkepuidu tootmisega 
tegelevasse ettevõttesse 

4 
Äärekivide 
lammutamine/ 
demonteerimine 

18 m 

Terved äärekivid ladustatakse ja hiljem 
ehituse käigus asetatakse uuesti maha. 
Katkised äärekivid eemaldatakse ja 
käideldakse jäätmekäitluses. 

5 
Olemasoleva katendi 
freesimine 

537 m2  
Välja kaevatud asfalditükid 
töödeldakse ümber kohalikus 
jäätmekäitlusettevõttes. 

 

Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 

Juhul, kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või ladustada teisiti kui eespool 
olevas tabelis esitatud, tuleb see täiendavalt kooskõlastada Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse 
osakonna Keskkonnateenistusega. 

Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 
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5 TEHNOVÕRGUD 

5.1 SADEMEVEETORUSTIK 

5.1.1 Ehitustööd 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama RYL2000 kvaliteedinõuetele. Sademevee 
kanalisatsioonitorustiku ehitustööd teha vastavalt RIL 77-2013 ”Maa sisse ja vette paigaldatavad 
plasttorud. Paigaldusjuhend.” ja Heale Ehitustavale. 

Ristuvate kommunikatsioonide kõrgused on antud orienteeruvalt. Projekteeritud torudega ristuvate 
teiste olemasolevate torude ja kaablite täpsed sügavused kooskõlastada nende trasside valdajatega. 
Kaevamistööd lähemal kui 2 m olemasolevatest kommunikatsioonidest teha käsitsi.  

Töövõtja peab arvestama kõikide kulutustega, mis on tingitud pinnase omaduste eripärast. 

Kõik ehitusalale jäävad vee- ja kanalisatsioonikaevude luugid ning siibrite ja maakraanide kaped viia 
teekattega samasse tasapinda. Selleks tuleb kaevud vajalikul määral rekonstrueerida. 

Kaevetööd teostada vastavalt kehtivale korrale ja vastavate lubade alusel. 

Väljakaevatud pinnas ladustada selleks ettenähtud pinnase täitekohta. 

Olemasolevad tööst kõrvale jäävad torustikud likvideerida ja utiliseerida selleks ette nähtud kohta. 

5.1.2 Projektlahendus 

Sademeveekanalisatsiooni üldnõuded peavad vastama standardis EVS 848:2013 toodule.  

Projekteeritud sademeveekanalisatsiooni eesvooluks on olemasolev sademeveekanalisatsiooni 
torustik.  

Projekteeritud sademevee torustiku läbimõõt restkaevuühendustel on De 200 mm. Kasutatava kaevu 
mõõt restkaevul on  D=560/500. 

Projekteeritud restkaevuühendus ja selle andmed on näidatud joonisel 4-01 „Asukoha skeem. 
Asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering. Tüüpjoonised“. 

5.1.3 Torustikud  

Sademeveekanalisatsiooni toruna kasutada standardile EN13476 PP toru, torude rõngasjäikus peab 
vastama vähemalt klassile SN8 (8 kN/m2). 

Ehitusmaterjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhenditele ja nõuetele. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama 
standardile SS 367612.  

5.1.4 Kanalisatsioonikaevud ja luugid 

Kanalisatsioonikaevu läbimõõt peab vastama joonistel esitatud väärtusele. Kanalisatsioonikaev peavad 
olema tööstuslikult toodetud kas PE-st või PP-st, kui pole teisti spetsifitseeritud, ja vastama standardile 
EN 13598-2. Kõik ühendustorude liited kaevu peavad olema tehtud tehaseliselt paigaldatud 
keevisühendustega, kohapeal tehtavad ühendused tõusutorusse ei ole aktsepteeritavad. Erandjuhul 
võib ehitusjärelevalve teostajaga kooskõlastatult kasutada ka tööstuslikult toodetud sadulaid. 
Liiklusalale paigaldatav kaev tuleb varustada “ujuva” luugiga vastavalt standardile EN124, klass D400, 
kui joonistel pole ette nähtud teisiti.  

Kaas peab olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 
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Restkaev rajada kottkaevuna, settepesa maht min 300 l. Restluuk peab olema kantluugiga. Kaevu kõik 
konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. Kaev kõrgusega 
kuni 2,5 m peab olema rõngasjäikusega vähemalt SN 2. Tõusutorude rõngasjäikus peab olema 
vähemalt SN2. 

Isevoolse kanalisatsiooni kaevul peab olema rennpõhi, põhjarenni raadius ei tohi ületada väljuva toru 
raadiust. Vajadusel tuleb kaev ankurdada (olenevalt põhjavee tasemest).  

Kaevu skeemi koostamine kaevude valmistamiseks on töövõtja ülesanne. 

5.2 TÄNAVAVALGUSTUS 

Tänavavalgustuse haldaja on Elektrilevi OÜ. 

Tänavavalgustuse projektiga on osaliselt ette nähtud projektalasse jäävate olemasolevate 
valgustusmastidel valgustite asendamine uutega ning uute mastide paigaldamine, osaliselt uue 
kaabelliini paigaldus. 

Projekteeritud tänavavalgustus koos likvideeritava valgustusega on kirjeldatud osas 
„EL_Tänavavalgustus“. 

6 NÕUDED MATERJALIDELE 

6.1 ASFALTSEGUD 

Asfaltsegude jämetäitematerjalide nõuded on määratud dokumendis: „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314. 

• Nõuded asf.betoon segudele AC 8 surf (70/100) jämetäitematerjalile: AKÖL20<900, segu 

tüüp-B. 

• Nõuded asf.betoon segudele AC 16 surf (70/100) jämetäitematerjalile: AKÖL20<900-

1500, segu tüüp-B. 

• Nõuded asf.betoon segudele AC 20 base (70/100) jämetäitematerjalile: AKÖL20<900-

1500, segu tüüp-D. 

MÄRKUSED: 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2009 

toodud vastava segulehe tingimusi. 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2009 peatüki 5 nõudeid. 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud 

EVS 901-1:2009 tabelis 12. 

6.2 KILLUSTIKALUSED 

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljärgnevale juhisele 
ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud nõudeid: 

„Killustikust katendikihtide ehitamise juhis MA 2016-012“. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
22.11.2016 käskkirjaga nr. 0215. 

http://www.mnt.ee/public/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_2015.pdf
http://www.mnt.ee/public/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_2015.pdf
http://www.mnt.ee/public/Killustikust_katendikihtide_ehitamise_juhis_2012-2.pdf
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• Min. nõuded ridakillustikule 4/32 ja 4/63 (segu nr. 7 kategooriale): Gc80/20, C50/30, 

LA40, F4, FI35, f4 (vt juhis MA 2016-012 tabel 1). 

Ridakillustiku aluse täitematerjali terastikuline koostis valida vastavalt juhisele „Killustikust 
katendikihtide ehitamise juhis MA 2016-012“ (vt juhis MA 2016-012 tabel 5). 

6.3 DREENKIHT 

Dreenkihis kasutatakse liiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt üle 25%), mis sisaldab 
sõela 0,063m läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööp (Proctor-teim). 

Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata vastavalt standardi EVS 901-20 
katse määramise metoodikale. 

6.4 ÄÄREKIVID  

Betoonist äärekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003 nõuetele:  

• Betooni tinglik mark mitte vähem kui C35/45 XF4KK4; 

• Ilmastikukindlus klass 3 (D), keskmine massikadu mitte üle 1,0kg/m2; 

• Paindetugevus - klass 3; 

• Kulumiskindluse klass 3. 

7 KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND 

7.1 SUVINE HOOLDUS 

Suvine hooldus seisneb tee puhastamises tolmust ja prahist. 

7.2 TALVINE HOOLDUS 

Talvisel hooldusel soovitav kasutada elastsest materjalist teraga sahku, lubatud on ka terassahad. Lumi 
tuleks teisaldada haljasalale või kõnnitee serva, vaba ruum seejuures vähemalt 1,0m. 

Kõnniteel võib kasutada hoolduseks kergemaid mehhanisme. 

7.3 MURU HOOLDAMINE 

Niitmine: Niita 5…10 cm kõrguselt. 

Kastmine: Projekti rajamise järgsel aastal kasta 1 kord nädalas normiga 20...25l/m2.  Pärast kastmist 
peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. 

7.4 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDITE HOOLDAMINE 

Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast 
peab olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole tagatud, tuleb märgid korrastada või 
välja vahetada. Tähispostid peavad olema terved ja puhtad. 

Liiklusmärkide osas teostada süstemaatilist kontrolli, et kas metallpinnale on tekkinud vigastusi. 
Mehaaniliste vigastuste korral metallil, tuleb koheselt kaitsta korrosioonivastase värviga, et vältida 
korrosiooni teket. Korrosiooni tekkel ala puhastada ja kanda peale korrosioonivastane värv. 

http://www.mnt.ee/public/Killustikust_katendikihtide_ehitamise_juhis_2012-2.pdf
http://www.mnt.ee/public/Killustikust_katendikihtide_ehitamise_juhis_2012-2.pdf
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8 JUHISED EHITUSJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Ehitusjärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või füüsiline isik. 

Ehitusjärelevalvet teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr. 80 02.07.2015.a. 
„Omanikujärelvalve tegemise kord“ (RT I, 03.07.2015, 27). 

 

Koostas:       Kontrollis: 

Aigar Reimann      Ott Ojaperv 
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