
 

Tartu  
16.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTR EL 10312717-0001 

AS STIK-ELEKTER 

73201 Roosna-Alliku, Järva maakond, tel. 

3895451, faks 3895452 

Tallinna kontor: Laki tn. 9a, 10621 Tallinn, 

tel. 6507941, faks 6507942 

e-mail: stik-elekter@stik-elekter.ee 

Tellija: Tartu linnavalitsus 
   Linnamajandusosakond  
   Raekoja plats 3, Tartu, 51003 

    tel: +372 736 1270,  

   e-mail: lmo@raad.tartu.ee 

 

Anne tn 44 microgrid võrgu projekteerimine. 

Anne tänav, Tartu linn, Tartu maakond 

Eelprojekt 

Töö nr. 9667EP  

Projekteerija: Heigo Lomp 

   A kl. pädevus, tunnistus nr. EL-530-18 

Projekti juht: Heigo Lomp 

  A kl. pädevus, tunnistus nr. EL-530-18 

  

 

 

 



Töö nr. 9667EP 
Anne tn 44 microgrid võrgu projekteerimine. 

Anne tänav, Tartu linn, Tartu maakond 
lk 2/18 

 

v02/05.10.2022 Eelprojekt H. Lomp 

 

Sisukord  

1. Asukoha plaan ................................................................................................................... 3 

2. Seletuskiri .......................................................................................................................... 4 

2.1 Üldosa ......................................................................................................................... 4 

2.2 Tehniline lahendus ..................................................................................................... 5 

2.2.1 Üldine info ........................................................................................................ 5 

2.2.2 Planeeritud päikesejaam.................................................................................... 5 

2.2.3 Planeeritud autolaadijad .................................................................................... 6 

2.2.4 Tööd olemasoleva valgustuse lülitus-jaotuskilbiga .......................................... 6 

2.2.5 0,4kV maakaabelliini paigaldus ........................................................................ 6 

2.2.6 Kaitse ja maandus ............................................................................................. 7 

2.3 Tähistuste  paigaldus .................................................................................................. 7 

2.4 Käidunõuded .............................................................................................................. 7 

2.5 Ehitustööde läbiviimine .............................................................................................. 7 

2.6 Taastamistöid ehitusel ................................................................................................ 8 

2.7 Jäätmekäitlus .............................................................................................................. 9 

3. TÖÖKIRJELDUSED ........................................................................................................ 9 

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus ........................................................................................... 9 

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine .............................................................. 10 

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine .................................................... 11 

3.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded ........................................................................... 11 

3.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve ........................................................... 12 

4. TEE-EHITUSE OSA ....................................................................................................... 12 

5. Andmetabelid .................................................................................................................. 16 

5.1 Tööde mahud ............................................................................................................ 16 

Lisad  

Lisa 1. Tartu LV tehnilised tingimused 

Lisa 2. Päikesejaama varjualuse näidislahendus 

Lisa 3. Kooskõlastuste koondtabel ja ärakirjad 

Joonised 

Joonis 1. EL-1 Asendiplaan, M1:500 

Joonis 2. EL-2 Elektriline struktuurskeem 

Joonis 3. EL-3 PJK skeem 

Joonis 4. EL-4 Katete taastamise plaan 

Joonis 5. EL-5 VJK:156 Anne II skeemitäiendus 

 



Töö nr. 9667EP 
Anne tn 44 microgrid võrgu projekteerimine. 

Anne tänav, Tartu linn, Tartu maakond 
lk 3/18 

 

v02/05.10.2022 Eelprojekt H. Lomp 

1. Asukoha plaan 

 
 
 
 

  

Projekteerimistöö 

asukoht Anne tn 44 

kinnistul 



Töö nr. 9667EP 
Anne tn 44 microgrid võrgu projekteerimine. 

Anne tänav, Tartu linn, Tartu maakond 
lk 4/18 

 

v02/05.10.2022 Eelprojekt H. Lomp 

2. Seletuskiri 

2.1 Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Tartu linnas Annelinna linnaosas Anne tn 44 kinnistul ja 

Sõpruse puiestee T1 kinnistule planeeritud microgrid elektrivõrgu kaabelliini ehitusega ja 

laadimisseadmete paigaldamisega seotud osad.  

 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Muinsuskaitseseadus, Nõuded ehitusprojektile 
ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 

2. EVS 843:2016 Linnatänavad; 

3. EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest; 

4. EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 
kuumustoime eest; 

5. EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

6. EVS-HD 60364-5-52 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Juhistikud; 

7. EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

8. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised 
kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView); 

9. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded.  

 

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 
dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksustel ja arvestama nende 
tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 2). 

Kolm päeva ennem liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Tellija projektijuhti,  

kohaliku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, 

nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 2). 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul 

enne tööde alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja 

Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2018.a. määrusega nr.43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 

teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 

projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide 

pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. 

http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView
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Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. 

Seletuskirja ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning 

materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida 

pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö 

käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 

võimalikud vastuolud saaks lahendada enne ehituspakkumise koostamist. 

Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 

- tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast; 

- töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. Tartu linnavalitsuse linnamajandusosakonna poolt väljastatud tehnilised kirjeldus 

kohtvõrgu projekteerimiseks, 

2. Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr. 8305G, koostatud 06.2022. 

(kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L’Est97 süsteemis) 

 

2.2 Tehniline lahendus 

2.2.1 Üldine info 

Vastavalt lähteülesandele on mõõteseadmetele esitatavad nõudmised: 

• projektis esitatud multimeeter-arvestid peavad võimaldama lugeda peamisi energeetilisi 
väärtuseid (pinged, voolud, võimsused, võimsustegur, sagedus jms) vähemalt 
sekundilise intervalliga, kasutades selleks Ethernet võrguliidest ning Modbus TCP või 
sarnast andmesideprotokolli. 

• projektis esitatud multimeeter-arvestid peavad võimaldama ka energiaarvestust 
(vastavalt regulatsioonides nõutud täpsusklassidele). 

2.2.2 Planeeritud päikesejaam 

Vastavalt lähteülesandele on olemasoleva Anne tn 44 kinnistu parkimisalale ette nähtud rajada 

Anne tänava poolsete parkimiskohtade kohale varjualus, mille katusele on planeeritud paigaldada 

lokaalseks elektritootmiseks päikesepaneelid. Vastavalt lähteülesandele on arvestatud 

maksimaalselt 30kWp tootmisvõimsusega. Täpsem maksimaalne paneelide 

paigaldusvõimsus selgub peale varjualuse konstruktiivse osa lahenduse koostamist, mis 

kooskõlastatakse eraldi Tartu linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehitusosakonnaga. 

Päikeseelektrijaam ega varjualus ei kuulu hangitavate tööde mahtu, vaid rajatakse 

eraldiseisva hanke tulemusena   

Põhilahendusena on parklas ette nähtud maksimaalselt 6x28m ala, kuhu on planeeritud rajada 

varjualune ning selle alla paigaldada peajaotuskilp (PJK), salvestid ja 50kW elektrilaadija 

autodele.  

Päikesejaama ühe osana on ette nähtud paigaldada ka akusalvestid, et päevasel ajal koheselt 

mitte kasutust leidva elektrienergia saaks salvestada ning vajadusel siis tagasi võrku anda, n.t. 

pimedal ajal valgustuse toiteks. 

Selleks on päikesejaama toitele ette nähtud lisaks veel ka olemasoleva valgustuse juhtimiskilbi 

VJK156:Anne II toitel asuv elektrivõrk, s.h. olemasoleva välisvalgustus, bussiootepaviljon ja 

rattaringluse jalgrattapunkt. Peajaotuskilbist on selle tarvis ette nähtud rajada ühendus 

olemasoleva Elektrilevi OÜ liitumiskilbini, kus siis teostatakse ühendus läbi olemasoleva VJK 
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toitekaabli ühendus olemasoleva tänavavalgustuse võrguga. Ühenduse teostamise tarvis on 

liitumiskilpi paigaldada tarbijakaabli ühendusklemmide asendamine läbijooksva ühendusega 

klemmidena (nt. ENSTO KE66). Kilbis on olemas vaba ruum klemmide paigaldamiseks, aga 

selleks peab teostama väikese ümberehituse ning ei saa olemasolevaid klemme otse asendada. 

Vajadusel tuleb klemmid paigaldada nihkesse, et need mahuks paigaldada olemasoleva 

puutekatte alla. 

Aku, kiirlaadija, PV inverter – nende kõikide ja PV varjualuse juurde rajatav jaotuskilbi (PJK) 

vahele tuleb ette näha sideühenduse (CAT6) kaablid (3 kaablit). PJK-sse nähakse ette eraldi 

mobiilse andmesidega ruuter kuhu kõik need kolm seadet ühendatakse. 

PJKsse on ette nähud paigaldada elektrienergia mõõtmiseks arvestusseadmed – elektriarvesti 

või multimeetrid, mis peavad tagama mõõtetäpsuse vastavalt Mõõteseaduses sätestatud 

tingimustele (kommertsmõõteseade ja andmete salvestus). Arvestuspõhimõtted täpsustatakse 

kilbi tootjaga vahetult töö käigus tööjooniste koostamise mahus. 

PJKs peab olema piisavalt vaba ruumi, et sinna oleks võimalik paigaldada ka tööstusarvuti (nt. 

MIC-770 V2 tüüpi arvuti). Kuna tööstusarvuti töötemperatuur ei tohi langeda alla -10°C, tuleb kilpi 

ette näha piisava võimsusega lisakütteseade, mis tagaks kilbis vähemalt -5°C et oleks tagatud 

arvuti töötamine ka pikematel külmaperioodidel. 

Planeeritud seadmete kinnitamiseks on vajalik rajada betoonist alusplaat (ligikaudsete 

mõõtmetega 2,0x2,5x0,1m). Täpsustada mõõtmed peale seadmete valikut ja koostada 

täiendavad tööjoonised. 

2.2.3 Planeeritud autolaadijad 

Vastavalt lähteülesandele on olemasoleva Sõpruse puiestee T2 kinnistule Sõpruse pst 4 kinnistu 

ees parkimisalale ette nähtud rajada olemasolevate valgustusmastide kõrvale uued autolaadijad 

2x22kW laadimisvõimsusega. Laadimisseadmete asukohana on ette nähtud parkla äärmiste 

parkimiskohtade asukohad selliselt, et laadija peab jääma kaheparkimiskoha vahelise 

parkimisjoone kohale. Ühendused on vaja viia laadijast lähima parkla ääres asuva 

valgustusmastini ja ühendada seal valgustusliiniga kokku. Parkimiskohtade asfaltkatte külge on 

soovitav paigaldada tõkked (nt. AS Ikodor toode: Teetõke), et vältida võimalikke otsasõite 

elektrilaadijatele. 

2.2.4 Tööd olemasoleva valgustuse lülitus-jaotuskilbiga 

Käesoleva projektiga on ette nähtud olemasolevas valgustuse lülitus-jaotuskilbis teostada 

ümberseadistamine selliselt, et kilbi sisendikaabli ühendusele on tarvis paigaldada 

elektrimõõtearvesti ja 4G modem ning rajada sideühendus modemi ja multimeeter-arvesti vahel.  

Olemasolev(ad) valgustusliin(id) viiakse püsitoitele (püsitoitele peab viima vähemalt F2 toitel 

olevad valgustid) ning olemasolevad valgustite kontrollerid seadistatakse ümber. Olemasolevaid 

valgustuse toiteliine ei ole ette nähtud ümber ehitada vaid olemasolevad F2 toitel olevate 

valgustusmastide kõrvale ette nähtud autolaadijad ühendatakse olemasoleva valgustusliini toitele 

lähimas valgustusmastis. Sellisel juhul tagatakse päikesejaama poolt toodetava elektrienergia 

juhtimine läbi olemasoleva valgustusvõrgu maakaablite püsitoitega tarbijateni.   

2.2.5 0,4kV maakaabelliini paigaldus 

Käesoleva projektlahendusega on ette nähtud välja ehitada uued maakaabelliinid, millega on ette 

nähtud ühendada olemasolev Anne tänava ääres asuv liitumiskilp ja selle kaudu olemasolev VJK 

toitel asuv elektrivõrk.  

Uue projekteeritud liinina paigaldada maakaabel AXPK 4G70. Projekteeritud maakaablina 

Sõpruse pst 4 ees asuva parkimisplatsi autolaadijatele on ette nähtud paigaldada maakaablid 

AXPK 4G25. 
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Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil (EL-

2), kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil (EL-1). 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse 

tasandamata)  kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja 

andmetest. 

Kaablid paigaldada kinnisel meetodil min 0,8m sügavusele olemasolevate puude läheduses või 

tähistatud asukohtades teedega ristumiste asukohtades. Piki tänavat paigaldada projekteeritud 

maakaablid kaitsetorus D75 750N ca 0,6 – 0,8m sügavusele, minimaalne sügavus teega 

ristumisel 1,0 m. Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita 

tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti 

taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.  

2.2.6 Kaitse ja maandus 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaali ühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 

pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 

tagavad nõutud väljalülitusaja 5s.  

Käesolevas projektlahenduses on maanduse väljaehitus lahendatud järgnevalt, et projekteeritud 

päikeseelektrijaamale välja ehitada maanduskontuur, mis paigaldad ühises kaevikus 

projekteeritud elektrikaabliga ning ühendada PJK-s PEN-klemmiga ja metallkonstruktioonidega. 

Maanduskontuur rajada piki kaablitrassi. 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada min 0,7m sügavusele pinnasesse 

allapoole maakaabelliini trassi. 

2.3 Tähistuste  paigaldus 

Kilpides olevad fiidrid tähistada liini nimetusega ja suunaga, fiidrite kaitsmed tähistada kaitsmete 

nimisuurusega. Elektrikilpidele ja mastidele paigaldada “Elektriohu” märk (mastidele kasutada 

ilmastikukindlaid kleebiseid). Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega, samuti peab olema 

tähistus metallmastis põhiliini hargnemiskaablitel. Kaablilipikutele tuleb kanda andmed vastavalt 

kehtivale juhendile.  

2.4 Käidunõuded 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda 

ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel võrguvaldaja hoolduskavade koostamise juhenditest 

ja nõuetest. 

2.5 Ehitustööde läbiviimine 

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale 

kutsuda vastavate trasside esindajad ning juhinduda normidekohastest püst- ja 

horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb 

tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, 
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tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide 

kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on 

lubatav ainult maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei 

leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus 

täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja 

suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 

olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste 

kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 

esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist tuleb 

teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida 

skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib tegu 

olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, edasise 

tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult 

ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult labidaga. 

Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
 

Ehitustöö töövõtja elektritööd juhtivad isikud peavad vastama Ehitusseadustikus kehtestatud 

nõuetele. Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja 

töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu 

ohutusjuhendi“ (Eesti Energia, Tallinn) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud 

vastavasisulised tunnistused. 

 

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 

• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite 

otsuseid. 

• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid. 

• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid. 

• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst. 

b) Tööde organiseerimine. 

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 

küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija 

juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate 

plakatitega; 

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetest; 

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 

tõkestatud, 

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

 
2.6 Taastamistöid ehitusel  

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende 

endisele seisukorrale. Vertikaalplaneeringut ei muudeta. 

Käesoleval juhul on ette nähtud katte taastamine kogu rajatava päikesejaama ala ulatuses, s.h. 

asendada kogu jaama laiuselt olemasolev teeäärekivi ja uuendada ka jalgtee asfaltkate. Jaama 

kandurite paigaldamisel ja katete taastamisel tuleb arvestada ka asjaoluga, et perspektiivis võib 

olla vajadus parkla katendit tõsta ca 10cm ulatuses. 
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Enne asfalteerimistööde teostamist tuleb töövõtjal konsulteerida teedeteenistusega, et hinnata 

kas ja millises mahus on võimalik vähendada asfalteerimise ala. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku 

tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku 

tagasitäiteks võimaluse korral väljakaevatavat kivivaba sõmerat pinnast.  

Ehituskaevikust väljakaevatav ja tagasitäiteks mittekasutatav pinnas  vedada koheselt ja 

ladustada kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega. 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 

alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

Ehitustegevuse laienemisel avalikult kasutatavale teele tuleb täita Tartu Linnavalitsuse 

28.12.2012.a määruses nr.20 "Teede ja tänavate sulgemise kord" ja Tartu Linnavolikogu 

18.12.2003.a määruses nr.52 "Kaevetööde eeskiri" sätestatud nõudeid. Sõltumata kaeveloa 

vajadusest tuleb teekatend taastada täielikult kolme tööpäeva jooksul, arvestades kaeve 

tagasitäitmise päevast. 

Juhul kui katendit ei ole võimalik nimetatud aja jooksul täielikult taastada (nt tööde teostamine 

talveperioodil), taastatakse katend ajutiselt ja kooskõlastatakse teekatendi täieliku taastamise 

aeg teedeteenistusega. Teekatendi taastamine peab vastama majandus- ja taristuministri 

03.08.2015. a määruses nr.101 "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" sätestatud nõuetele. 

Muru rajamine ja taastamine 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada 

taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. 

Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 

projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, 

raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne 

spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 

millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt 

kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga 

vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. 

Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 

Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb  kaevetöid teostada käsitsi, et puu 

juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega 

säilitatavale kõrghaljastusele lähemale, kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede 

omi). 

 

2.7 Jäätmekäitlus 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

 

3. TÖÖKIRJELDUSED 

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 
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transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 

valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 

kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus 

sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 

teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga 

üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada 

täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 

tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka 

ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste 

kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 

tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 

ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee 

kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse 

lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. 

Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala 

ehitusjärgne heakorrastamine. 
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3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 

poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija 

ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed 

materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

Töötamine olemasoleva gaasitrassi kaitsevööndis:  

• Gaasitoru ümberisoleerida 2-kihilise bituumen (Kebu-Bitumen GW) isolatsiooniga.  

• Lahti kaevatud gaasitoru isolatsioon kontrollida ja vajadusel katta 2-kihilise bituumen (Kebu-
Bitumen GW) isolatsiooniga. Olemasoleva gaasitorustiku ümberisoleerimise maht tuleb 
määrata AS-i Gaasivõrk esindaja juuresolekul.  

• Ümberisoleeritud terastoru isolatsiooni kvaliteet kontrollida aparaadi meetodil, katsetuse 
tulemused dokumenteerida ja vana isolatsiooni utiliseerida Tellija kulul.  

• Gaasitöid võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris 
gaasitööde teostajana ja on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner.  

• Enne gaasitööde teostamist on vajalik sõlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivõrk, tööde 
teostaja ja tööde Tellija vahel.  

• Gaasitööd teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.  

• Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad 
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal 
tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.  

• Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel 
tuleb kaitsevööndis kaevata labidaga.  

• Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 
gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja 
gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk 
poolt aktsepteeritud ettevõtte käest.  

• Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele 
sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks 
tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada 
trasside paiknemisel vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel 
gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- 
ja taristuministri määrusest nr 73  

• Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I 
Gaasivõrk järelvalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel.  

• Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 
järelevalve esindajale.  

• Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb 
näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 

 

3.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 
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3.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud 

isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning 

fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, 

et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui 

kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne 

ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise 

loa. 

Objekt tuleb tööde lõpetamise järgselt anda üle Tartu tänavavalgustuse käitu üleandmise 

aktiga. 

4. TEE-EHITUSE OSA 

TEETÖÖDE ÜLDISED TEHNOLOOGIANÕUDED  

Ehitamise ajal juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr.43 

"Liikluskorralduse nõuded teetöödel" kohaselt. Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja 

liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt 

valitud ja teostavate tööde etappidele. Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus 

peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega. Üldiselt peab 

ehitamise ajal olema vähemalt tagatud vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse 

Tellija esindaja poolt vastu vastavuses Teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.  Tööd toimuvad 

vastavuses järgmistele nõuetele:  

1. Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Kehtestatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314;  

2. Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded. Majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a 

määrus nr 82 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015029);  

3. Kaevetööde eeskiri. Tartu Linnavolikogu 18.12.2003. a määrus nr 52 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/402072015034);  

4. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määrus 

nr 101 (https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001
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5. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud 

täitematerjalid EVS-EN  

13242:2006+A1:2008  

6. Tee-ehitus OSA1 - Asfaltsegude täitematerjalid EVS 901-1:2009  

7. Tee-ehitus OSA2 - Bituumensideained EVS 901-2:2009  

8. Tee-ehitus OSA3 - Asfaltsegud EVS 901-3:2009  

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest 

(EVS). 

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab ehitaja 

kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel 

ajutisi truupe. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi 

leondumist.  

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 

tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtta proove vastavalt TSMm nr. 66. Teised 

kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 

Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning põikkalle. 

Katte tihedus peab olema piisav. Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev 

pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. 

Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee 

kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival aastaajal.  

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu 

pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia ja 

kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud nõuetele ja materjalid 

peavad olema tõendatavad (TSMm 1.11.1999 nr.63, TSMm 15.12.1999 nr.70, TSMm 20.06.2000 

nr.46, TSMm 15.06.2001 nr.66, TSMm 20.06.2001 nr.67). 

 

LIIKLUSKORRALDUS EHITUSE AJAL 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma majandus- ja taristuministri 

13.07.2018 määrusele nr.43 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel". Ehitustööde tegemise ajaks 

peab töövõtja koostama ehitustööde aegse liikluskorralduse projekti mille koostamisel arvestada 

kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite 

näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise ehitusaegse 

liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele 

ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nõuetele. 

KATENDITE EHITUS JA KATTEKONSTRUKTSIOONID 

Katendi projekteerimisel on kasutatud Eestis kehtivat 100 kN normteljekoormust, millest 

kergemate ja raskemate telgede koormused taandatakse siirdetegurite abil normteljekoormuseks, 

sealhulgas ka Euroopa Liidu direktiiviga "Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996"ja TsM 

määrusega nr. 50 18.mai 2001.a (RTL,2001,69,941) lubatud 115 kN veotelgedega sõidukid. Tööd 

toimuvad vastavalt Maanteeameti kehtivate Tehnilistele Töökirjeldustele, Teehoiu 

Tehnoloogianõuetele (RTL, 26.05.2004, 65, 1088), ja Asfaldist Katendikihtide Ehitamise Juhisele 

(MA peadirektori 23.12.2015.a kk. Nr. 0314).  

KATETE TAASTAMINE JA VERTIKAALPLANEERING 
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Projektiga nähakse ette taastada osaliselt olemasolev parkla katend, päikesejaama ääres 

osaliselt olemasolev kõnnitee kate ja nende vaheline äärekivi. Katete taastamise mahud ja ulatus 

on toodud katendite taastamise plaanil (joonis EL-4). Tänavakatete taastamisel olemasolevat 

vertikaalplaneeringut ei muudeta ning paigaldatud katted viiakse kokku olemasolevate 

kõrgusarvudega.  

KAEVIKU TAGASITÄIDE 

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb 

eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 15 cm 

ja tihendatakse. Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Torualuse tihendamisel tuleb saavutada 

elastsusmoodul vähemalt 120 MPa. 

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 

Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et saavutada 

katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,98. Kõik kõnniteede ja sõiduteede alla 

jäävad kaevikuosad tuleb 100% tagasitäide teostada liivaga. 

LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID 

Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele jalgu, 

eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pärast ehitustööde lõppu (EVS 613:2001 

“Liiklusmärgid ja nende kasutamine” muudatus /A1:2008). 

Olemasolevatelt mastidelt demonteeritavad liiklusmärgid tuleb tagasi paigaldada uutele 

paigaldatavatele mastidele. Kui neid pole võimalik paigaldada samas asukohas on vajalik 

kooskõlastada liiklusmärgi paigaldamise lahendus liikluskorraldusteenistusega ja leida lahendus 

kohapeal, mis vastaks nõuetele. 

KATTEKONSTRUKTSIOONID 

Katendi konstruktsioonid on valitud vastavalt tüüplahendustele.  

Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

o Asfaltbetoonkate (parkla-/sõiduteekate) 

- AC 12surf (100% tardkivi)      h=7cm 

- Paekillustikust alus 4/63 (Emin 140MPa)    h=20cm 

- Liivalus, Kf ≥0,5m/ööp, Kt=0,98     h=20 cm 

- Täiteliiv 

 

o Asfaltbetoonkate (kõnnitee) 

- AC 8surf (100% tardkivi)      h=5cm 

- Paekillustikust alus 4/63 (Emin 140MPa)    h=20cm 

- Liivalus, Kf ≥0,5m/ööp, Kt=0,98     h=20 cm 

- Täiteliiv 

 

o Maakivi kate  

- maakivi (kivide vahe täita betooniga)    d=10-15cm 

- Liivast tasanduskiht       h=3cm 

- Paekillustikust alus 4/63 (Emin 140MPa)    h=20cm 

- Liivalus, Kf ≥0,5m/ööp, Kt=0,98     h=20 cm 
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- Täiteliiv 

 

o Haljastus 

- Muru 

-Kasvumuld        h=10cm 

Katendi ehituse teostamisel tuleb järgida kehtivaid normdokumente, vastavaid sisulisi juhendeid 

ja ehituse head tava. Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  

KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHEND Kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr 0215 

 ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314 

Liivalus tuleb rajada keskliivast, mille  filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas ja 

tihendustegur on vähemalt 0,98. Tihendamisel võib kasutada ka veega tihendamist. Liivaluse 

paksus võib varieeruda, kuid ei tohi olla väiksem projektiga ette nähtust. Liivaluse rajamisel 

tuleb võtta proove kasutatavast materjalist. 
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5. Andmetabelid  

5.1 Tööde mahud  

Nr Nimetus Ühik 
KÕIK 

KOKKU 

1.1 
Päikesejaama rajamine, s.h. päikesepaneelid, varjualune. 
EI KUULU KÄESOLEVA PROJEKTI MAHTU 

kompl 1 

1.2 
Päikesejaama elektriseadmete rajamine,  
s.h. kilbid, salvestid, ühendused jms. 

kompl 1 

2 Kaablikaevik, kaablikaitsetoru ja 0,4kV maakaabli paigaldamine m 40 

3 0,4kV elektrikaabli otsmuhv kompl 6 

4 Elektriauto laadijate paigaldus kompl 3 

5 Olemasoleva liitumsikilbis ühenduse ümberehitamine kompl 1 

6 Olemasoleva valgustuse juhtimiskilbi ümberseadistamine kompl 1 

7 Olemasolevate täistuste uuendamine ja lisatähistuste paigaldamine objekt 1 

8 Teehooldetööd ehituse ajal ja ehitusmasinate puhastusala rajamine objekt 1 

9 Kontrolltoimingud objekt 1 

10 Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m 40 

  Katete taastamine     

1 1-kihilise sõiduteekatte taastamine (parkla asfaltkate)   m2 168 

2 1-kihilise kõnniteekatte taastamine m2 86 

3 Maakivikatte taastamine   m2 3 

4 Haljastuse taastamine m2 50 

5 Äärekivi taastamine (uue paigaldamine) m 28 

6 Kattemärgistuse rajamine kompl 1 
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 Lisad 

Lisa 1. Tartu LV tehnilised tingimused 

Lisa 2. Päikesejaama varjualuse näidislahendus 

Lisa 3. Kooskõlastuste koondtabel ja ärakirjad 
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Joonised 

                     Joonis 1. EL-1 Asendiplaan, M1:500 

                     Joonis 2. EL-2 Elektriline struktuurskeem 

Joonis 3. EL-3 PJK skeem  

Joonis 4. EL-4 Katete taastamise plaan  

Joonis 5. EL-5 VJK:156 Anne II skeemitäiendus 


