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1 ÜLDOSA

Hankega hõlmatud ala asub Tartu linna haldusterritooriumil. Eesmärgiks on Veski 6 ja Vaksali 4//4a sõidutee kulumiskihi ja kõnnitee taastusremont. 
Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kättesaadavad:

1. Elektrooniline Riigi Teataja  – www.riigiteataja.ee

2. Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriik “Juhendid ja juhised“

3. Standardikeskus www.evs.ee

4. Teetööde tehnilised kirjeldused (02.01.2015) Riigiportaalis aadressil http://www.eesti.ee/portaal/this.index.

2 OLEMASOLEV OLUKORD

Veski tänaval Veski 6 ja Vaksali 4//4a sõidutee antud lõigul on teekalde profiilid vajunud ja seega sadevete ärajuhtimine raskendatud. Seega suurte sademete korral tekivad sõiduteele sademevee lombid. Katete pealmine kiht on osaliselt kulunud ja tehnovõrkude kaevud ei ole enam teekattega samal tasapinnal ning kaevude ümber on vajumised.
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Joonis 1 Veski tn lõigus Veski 6 – Veski 4//4a.
3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 Tööde kirjeldus

Projekti eesmärgiks on katendi taastusremont Veski tänaval lõigus Veski 6 – Veski 4//4a ja Veski tn 6 piirneva sissesõidutee uute äärekivide paigaldamine. Teekatte taastusremondil tuleb tee piki- ja põikkalded taastada nii, et oleks tagatud sademevete äravool.
Uued äärekivid tuleb rajada Veski 6 piirneva sissesõiduteega (vt. Joonis 1). Vastavad mahud on töömahuloendis. Olemasolev freesitud asfaltkate tuleb utiliseerida vastavat luba omava jäätmekäitlusettevõtte juures.
3.2 Äärekivide paigaldus
Projekteeritud äärekivid paigaldada 10cm paksusele betoonkihile (C16/20). Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivi betooniga (C16/20). 

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (150x290mm), peab olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 3) (vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 nõuetele). 

3.3 Kaevu- ja kaperaamide alused:

Äravajumise vähendamiseks tuleb rajada asfaltbetoonist alus. 

Alus on mõeldud eelkõige raami toetamiseks ning kaevu ülemise osa tihendamiseks (vaata joonis 3). 

[image: image2.png]



Joonis 2 Taastatav kaevuümbrus (ristlõige)

Betoon- ja plastkaevude korrastamisel asfalt ülekatete rajamisel arvestada AS Tartu Veevärk AS koostatud töökirjeldust (Lisa fail_1).
Töövõtja peab omama kehtivat teehoiutööde tegevusluba. Tööde planeerimisel ja läbiviimisel on Töövõtja kohustatud viivitamatult teatama avastatud vigadest ja puudustest teetööde kirjeldustes ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Töövõtja teavitab ebaselgustest ja vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse töö teostamise otsuse.

Töövõtja peab vähemalt üks nädal enne töödega alustamist informeerima sellest Tellijat. Enne töödega alustamist viiakse remonditaval objektil läbi töökoosolek Tellija ja Töövõtja osavõtul, täpsustamaks tööde läbiviimisega seonduvat. Töövõtja peab järgima Teetööde tehniliste töökirjelduste keskkonnanõudeid ning keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhised, mis on seotud töövõtu tegevusega. 

Käesoleva tehnilise töökirjelduse projekti koosseisu kuulub:

1. olemasoleva katendi freesimine ja utiliseerimine
2. Sõidutee äärekivide ehitus;

3. pikivuugi kruntimine;

4. olemasolevate kaevude, kapede tee tasapinda paigaldamine;

5. sõidutee ülekatte ehitamine asfaltbetoonist AC 12 surf **;
6. kõnnitee asfaltbetoonkatte ehitus AC8 surf

**
Nõuded kasutatavatele asfaltbetoonsegudele täitematerjalidele: „ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS“ Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015 a käskkirjaga nr 0314, tabel 1. veerg 3.

Tööde mahud on määratud välitööde käigus. Põhiliste ehitustööde mahud on tööalade kaupa välja toodud vastavasisulistes tabelites. 

Tööde käigus kohustub Töövõtja kontrollima eelnevalt kaevude/ kapede seisukorda ja defektide tuvastamisel teavitama sellest trassivaldajat.

3.4 Liikluskorraldus
Ajutise liikluskorralduse korraldab objektil Töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele. Ajutine liikluskorraldus peab vastama MKM määrusele nr 69 “Liikluskorralduse nõuded teetöödel”. Liikluskorraldus tuleb eelnevalt kooskõlastada Tartu Linnavalitsuse liikluskorraldusteenistusega ja taotlema sulgemisloa.

Remondi käigus säilib olemasolev liikluskorraldus.
Remonditavad ülekäigukohad tuleb tähistada ajutiselt piiretega, mida on näha ka pimedal ajal. Jalakäijatele ja jalgratturitele tuleb viidata ajutise liikluskorraldusega alternatiivne marsruut töömaast mööda. 
3.5 Vertikaalplaneering ja sajuvee ärajuhtimine 
Taastatavale sõidutee katendile antakse ristlõikes põikkalle vastavalt olukorrale. Põikkalde muutused on seotud olemasolevatest kõrgustest. Sademevesi peab taastatud kattelt ära voolama.
3.6 Katendikonstruktsioonid 
3.6.1 Sõidutee asfaltkate 
-  Tihe asfaltbetoon AC 12 surf 70/100



h = 6 cm
3.6.2 Kõnnitee asfaltkate 
-  tihe kuum asfaltbetoon AC 8 surf 70/100



h = 5 cm
-  optimaalse terakoostisega segust alus, fr 0/32


hkesk = 15 cm

- olemasolev planeeritud ja tihendatud alus
3.7 Nõuded materjalidele.
Nõuded asfaltbetoonsegule AC 12 surf 70/100 (sõiduteel)

Vastavalt „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ tabel 1 nõuetele        

 1500 ≤ AKÖL 20 <3000.

Gc = 90/15; LA30; F4; FI20; AN19,FNaCl4 
Bituumeni minimaalne sisaldus 5,8%. 

Nõuded asfaltbetoonsegule AC 8 surf 70/100 (jalgteedel)

Vastavalt „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ tabel 1 nõuetele        

 AKÖL 20 <900.

Gc = 85/20; LA30; F4; FI25; f4. 
Bituumeni minimaalne sisaldus 5,8%. 

Märkused:

· Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2009 toodud vastava segulehe tingimusi.

· Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-1:2009 tabelis 12.

· Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“. 

3.8 Haljastus
Projektiga pole ette nähtud haljasalade rikkumist. Kui töövõtja on tööde käigus haljasala kasutanud materjalide ladustamiseks või kergliikluse ümbersuunamisel, siis tuleb haljastada rikutud haljasalad muruga (klass III). Haljasalad rajada kasvupinnasele. Kasvupinnase projekteeritud paksus on 10 cm. 

Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema. 

Muruseeme tuleb külvata ajal kui kasvualus ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja juurduda enne kasvuperioodi lõppu. Muul ajal külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata kuni muru vihmaperioodi saabudes tärkab. Muruseemnesegu tuleb külvata vähemalt 15-20 g/m2. Seemnesegu tuleb külvata ühtlaselt, kas käsitsi või masinaga. Külv tuleb katta 1cm paksuselt mullaga ( nt rehitseda mulda) ja rullida. 

4 TEHNOVÕRGUD
Tehnovõrkude nõuetekohase paigalduse puhul pole plaanitud tööde ohtlikust olemasolevatele tehnovõrkudele ette näha, siiski tuleb olla tähelepanelik äärekiviliinide kaevamisel. Kindlasti tuleb ehitustööde käigus täpsustada tehnovõrkude tegelikud asukohad töömaal. Peale tööde teostamist peavad kaevuluugid ja kaped teepinnaga samale tasapinnale jääma. Tööde teostamine tehnovõrgu  kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava tehnovõrgu järelvalve allüksusega.

4.1 Sidevarustus
Sidetrassid jäävad töömaa piirkonda mitmel pool. Peale tööde teostamist peavad sidetrassid jääma nõuetele vastavale sügavusele ning kaevuluugid teepinnaga samale tasapinnale.

Tööde teostamine Telia Eesti AS sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult kaablijärelevalve allüksusega.

4.2 Elektrivarustus
Töömaale jäävad olemasolevad tehnovõrgud. Ehitustööde käigus täpsustada tehnovõrkude tegelikud asukohad töömaal. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS Elering ja Elektrilevi OÜ kaablijärelevalve allüksusega.

4.3 Tänavavalgustus
Töömaale jääb Tartu linnale kuuluv tänavavalgustus. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis tuleb kooskõlastada Leonhard Weiss Energy AS esindajaga.

4.4 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud
Töömaale jäävad lõikumised sadevee- ja kanalisatsioonitrassiga ning veetrassiga. Kõik olemasolevad kaevud ja maakraanide kaped tuleb säilitada ning tõsta kattega samasse tasapinda. Enne tööde algust teavitada AS Tartu Veevärk järelevalve allüksust.

5 JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkida ja viitadega tähistada. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.

Freesimis- ja kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. 

Tööde läbiviimisel arvestada “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” (RTL 2003, 54, 779). Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja. Enne ehitustööde alustamist kohustub koostama ehitaja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskõlastada Tartu LV liikluskorralduse spetsialistiga.

Avalikus kasutuses  tänava, parkla, haljasala või selle osa liiklusväliseks otstarbeks sulgemisloa saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 20.12.2012 määruses „Teede ja tänavate sulgemise maks“ sätestatud juhtudel tuleb arvestada maksuotsusega.

Ehitaja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga.

Ehitaja peab tööde lõpetamisel esitama Tellijale valminud objekti täitedokumentatsiooni, sealhulgas teostusjoonised.

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta.

Ehituskaeviku piirestamisel lähtuda “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” (RT 13.07.2015 nr 90).

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tööd teostada liiklust sulgemata. Lubatud lühiajalised sõiduraja sulgemised vastavalt kooskõlastatud ehitusaegsele liikluskorraldusskeemile.

Tööde läbiviimisel arvestada “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” (RT 13.07.2015 nr 90).

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub koostama Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama Tartu linnavalitsuse liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama Tartu linnavalitsuses kooskõlastatud skeemile.

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga.

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma kuludega taastama.

Ehitaja peab tagama ehitusperioodil kodanikele liikumisvõimaluse ehitusobjekti piirkonnas. 
5.1 TEETÖÖDE LÜHIKIRJELDUS

Tähistada nõuetekohaselt objekt ning paigaldada ehitusaegne liikluskorraldus. 

Paigaldada sõidutee piirile äärekivid. Freesida olemasolevad sõidutee asfaltkatted. Profileerida ja tihendada olemasolev ja rajatav killustikalus. 
Paigaldada killustikalused. 

Paigaldada projekteeritud äärekivid. 

Paigaldada projekteeritud asfaldikiht. 

Puhastada teemaa-ala
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