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SELETUSKIRI
1 TEEDEEHITUSLIK OSA
1.1 Uldosa

Kéesoleva projektiga on lahendatud Tartu maakonnas Tartu linnas Vaike-Turu tn 7
kinnistule  (79507:050:0033) rajatava komplekshoone teedeehituslik osa
(likluskorraldus, vertikaalplaneerimine, katendid ja olemasolevate katete taastamine)
ning Vaike-Turu tn rekonstrueerimine Vaike-Turu 7 kinnistu ulatuses.

Geodeetilised méddistustddd on teostatud Metricus OU poolt (188 nr 21G9032;
moddistatud 08.2022. a).

Koérgused EH2000 slsteemis.
Koordinaadid L-Est 97 siisteemis.

Projekti aluseks on kehtiv detailplaneering (Vaike-Turu tn 7 krundi detailplaneering, AB
Artes Terrae OU, t66 nr: 1834DP3) ning arhitektuurne asendiplaan (Salto AB OU, t66
nr 116-20, 10.05.2022)

Ehitustédde teostamisel tuleb arvestada kooskdlastuste tingimustega.

1.2 Olemasolev olukord
Vaadeldav objekt paikneb Vaike-Turu tn 7 ja Kaluri tn vahel, mis kuulub Tartu linna

koosseisu. Maapinna reljeef on langusega ida suunas, absoluutkdrgused jaavad
vahemikku 33,40...34.80 m. Olemasolevatest kommunikatsioonidest l&dbivad Vaike-
Turu 7 Kinnistut, veetorustik ja sademevee torustik. Olemasolevad hooned kinnistul
puuduvad.
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JBE p

Joonis 1 -Objekti asukohaskeem

1.3 Normdokumendid ja juhendid

Projekti koostamisel on lahtutud ja ehitust6dde teostamisel tuleb juhinduda jargmiste
digusaktide redaktsioonist:
EVS 843:2016 Linnatanavad;
+ Killustikust katendikihtide ehitamise juhis, MA 2016-12;
ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS (TA 2021);
+ Elastsete teekatendite projekteerimise juhend, MA 2017-003;
« Tee ehitamise kvaliteedi ndéuded (nr 101 Redakisiooni joustumise Kkp:
23.11.2020);
+ Tee ehitusprojektile esitatavad ndéuded (Vastu vdetud 09.01.2020 nr 2,
Redaktsiooni joustumise kp: 23.11.2020);
+  EVS 901-1: 2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude taitematerjalid;
«  EVS 901-2: 2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;
«  EVS 901-3: 2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;
« EVS 901-20: 2013 Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli
maaramine;
+ 13.07.2018 maarus nr 43 ,Nduded ajutisele liikluskorraldusele“, Redaktsiooni
joustumise kp: 01.01.2019;
+ EVS 614:2022 Teemérgised ja nende kasutamine;
+ EVS 613:2001 Liiklusmargid ja nende kasutamine;
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« EVS-EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist aarekivid. Nouded ja
katsemeetodid;
* Ehitusseadustik (Redaktsiooni joustumise kp: 01.04.2022) ja selle
rakendusaktid.

1.4 Plaanilahendus

Autotranspordi juurdepaas Vaike-Turu 7 kinnistutele toimub olemasoleva mahasdidu
kaudu Vaike-Turu-It. Mahasadidu laiuseks on 6,9 m . Teede ja kdnnitede planeerimisel
on lahtutud kehtivast detailplaneeringust ning arhitektuursest asendiplaanist. Vaike-
Turu tn rekonstrueerimisel on ette ndhtud rajada uued ohutussaartega tlekaigud ning
avatud taskuga bussipeatus koos kergliiklusteega. Vaike-Turu tn-It on projekteeritud
vasakpddrderada Vaike-Turu 7 kinnistule. Projekteeritud kdnniteed eraldatakse
sOiduteest &éarekiviga (h=10 cm, teedletuskohal 0,5...1,5 cm). Pé&éasteauto
paasemiseks hoonete juurde on ette ndhtud madaldatud &arekivi (H=3 cm).
Paasteauto pddrdekoridor on kantud liikluskorralduse plaanile (joon TL-4-01).
Parkimine on lahendatud maa-aluses parklas.

Soiduteede ja kdnnitee paiknemine ja parameetrid on kajastatud asendiplaanidel ja
ristldigete joonistel.

Torude/kaablite kaevik kaevatakse vastavalt eriosa ehitusprojektile. Kaeviku
kaevamisel tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla
paigaldatakse tihendatud killustikalus paksusega min 15 cm .

Alus peab olema stabiiine ja pusiv. Torualuse tihendamisel tuleb saavutada
elastsusmoodul vdhemalt 96 MPa.

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett
pidevalt. Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtaide ja I0pptéide. Tihendada
vastavalt, et saavutada katete alla téidetele ettendhtud tihendustegur véhemalt 0,98.

Tehnovorkude rajamise jargselt tuleb teekatte taastamine teha koheselt
peale iga tehnovorgu rajamist ja loplik taastamine teostakse teeprojektile
vastavalt.

NB! Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude soidukite liiklemisel
peab _ehitaja/omanik kindlustama_ehitusobjektilt véljuvate soidukite rehvide
puhtuse ja véltima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise véljapoole
ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile voi selle vahetusse
ldhedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel
teehooldetééd. Juhul kui _hooldusala asub Vviljaspool ehitusobjekti tuleb
kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjérgne heakorrastamine.

1.5 Vertikaalplaneerimine

Vertikaalplaneerimise maaramisel on lahtutud projekteerimisnormidest, olemasolevate
teede, projekteerivate kommunikatsioonitrasside, maapinna kdrgusest ning hoonete
konstruktiivsest lahendusest.
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Teedelt on sademeveed juhitud projekteeritud ja olemasolevatesse restkaevudesse.
Sademeveetrasside lahendus on esitatud projekti eriosas.

Soiduteede pikikalded jaadvad vahemikku 0,5% - 5%. Pdikkalle sdiduteel ja kdnniteel
valdavalt vahemikus 1,5-3%.

Olemasoleva maapinna ning projekteeritud pinna vahel tekkiv kérguste vahe
lahendatakse aarekividega ja ndélvadega (1:2) .

2 KATENDIKONSTRUKTSIOONID

Konstruktsioonid on naidatud asendiplaanil eri varvidega ja katendite 16igete joonisel.
Sobimatu pinnaste asendamisel téiteliivaga lahtuda p. 2.1 markus 4.

Tulenevalt tilplahendustest ja tehnilistest normidest on projektlahenduse katendite
konstruktsioonid jargnevad:

Soidutee kahekihiline a/b kate tdnaval/katte taastamine tdnaval
e Tiheasfaltbetoon AC16 surf 70/100 (100% tardkivikill.) H=5cm
e Poorne asfaltbetoon AC20 base 70/100 H=6 cm
e Killustikalus pdhifraktsioon 32/63
kiilekillustik fr.16/32(kuluga 25kg/m2) ja

fr.8/12(kuluga 15kg/m2) H=30 cm
e Dreenkiht liivast (Kf>=1,0; tihendustegur 0,98) Hmin=30 cm
e Téaitepinnas liivast ( Kf>0,5 m/66p) H vastavalt profiilile

Konniteede a/b katend

e Tiheasfaltbetoon AC8 surf 70/100 (100% tardkivikill.) H=5cm
e Killustikalus pdhifraktsioon 16/32
kiilekillustik fr.8/12(kuluga 15kg/m2) H=20 cm
¢ Dreenkiht liivast (Kf>=1,0; tihendustegur 0,98) Hmin=20 cm
e Téaitepinnas liivast ( Kf>0,5 m/66p) H vastavalt profiilile

e Olemasolev aluspinnas

Betoonkividest kattega ohutussaare katend

e Betoonkivid (kartano, punane/hall) H=6 cm
e  Sangituskiht (peeneteraline kill. fr 0/4) H=3...5cm
e Killustikalus péhifraktsioon 16/32

kiilekillustik fr.8/12(kuluga 15kg/m2) H=20 cm

e Olemasoleva teekatendi aluskiht

Betoonkividest katte taastamine (Kaluri tn)*
¢ Betoonkivid (olemasolevad puhastatud betoonkivid, katkised kivid asendada uutega)

e Sangituskiht (peeneteraline kill. fr 0/4) H=3...5cm
e Killustikust profileerimiskiht péhifraktsioon 16/32
kiilekillustik fr.8/12(kuluga 15kg/m2) H=25 cm

e Olemasoleva teekatendi aluskiht

* Katte taastamisel jalgida olemasolevat mustrit
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Betoonkividest kate (kinnistu sees)
e Betoonkivid (kivide tllp vastavalt arh. projektile)
e  Sangituskiht (peeneteraline kill. fr 0/4) H=5cm
e Maa-aluse parkla lae konstruktsioon (vt konstruktiivne osa)

Haljasala murukate/haljasala taastamine
e Kasvumuld ja murukilv H=7 ..10 cm
e Olemasoleva pinnase planeerimine /kohalik taitepinnas

Kaeviku taastamise katendid — vt joonis TL-6-01 (Katendi taastamise tiiiploiked

(kaevikud))

2.1 Katendite materjalindbuded ja markused

1. Asfaltsegude jametéaitematerjalide nduded on maéaratud dokumendis: ,,Asfaldist
katendikihtide ehitamise juhis“ ja standardis EVS 901-3:2021. Asfaltsegude
taitematerjali kvaliteedinduded:

Soidutee asfaltkate:

- Nouded asfaltbetoon AC 16 surf jametaitematerjali min. néuded vt EVS 901-
3:2021 tabel 7 (900sAKOL20<1499);

- Nouded asfaltbetoon AC 20 base jametaitematerjali min. néuded vt EVS 901-
3:2021 tabel 8 (900sAKOL20<1499);

Koénnitee asfaltkate:

Nouded asfaltbetoon AC 8 surf jametaitematerjali min. néuded vt EVS 901-3:2021
tabel 7 (Jalgratta-, jalg- ja kbnniteed ning duealad);

2. Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama
alljargnevale juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud
ndudeid: Killustikust katendikihtide ehitamise juhis . Kivimaterjali kvaliteedinéuded ja
killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal méddetuna INSPECTOR vai
LOADMAN seadmetega:

Torustike killustikalused rajada Kkillustikust fraktsioon 4/32 mm. Kivimaterjali
kvaliteedinbuded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal
moodetuna INSPECTOR v6i LOADMAN seadmetega:

GC80/20, C50/30, LA35, F4, FI35, f4; aluse elastsusmoodul Emin=96 Mpa

Soidutee  killustikalused rajada kiilumismeetodil fr.32/63 Kiilekillustik
fr.16/32(kuluga 25kg/m2) ja fr.8/12(kuluga 15kg/m2). Kivimaterjali
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kvaliteedinbuded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal
moodetuna INSPECTOR v6i LOADMAN seadmetega:

GC80/20,C90/3, LA30, F4, FI20, f4; aluse elastsusmoodul Emin=170 Mpa;

Kdnnitee Kkillustikalused rajada kiilumismeetodil fr.16/32 Kiilekillustik
fr.8/12(kuluga 15kg/m2). Kivimaterjali kvaliteedinbuded ja Kkillustikaluse
elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal moéddetuna INSPECTOR voi
LOADMAN seadmetega:

GC80/20,C50/10, LAS35, F4, FI35, f4;; aluse elastsusmoodul Emin=140 Mpa;

3. Betoonist sdidutee  darekivid peavad vastama EVS-EN 1340
:2003+AC:2006/AC:2014 "Betoonist aarekivid". Kasutada graniitkillustiku baasil
sbidutee &ares kasutamiseks toodetud &aarekive, mis on vastupidavad teede
talihoolduses kasutatavatele kemikaalidele. lImastikukindluse klass 3.

Aarekivi rajada betoonalusele (h min 5 cm), betooni tugevusklass vdhemalt C15/20.
Betoon tuleb paigaldada vahemalt 15 cm killustikust kihile. Adrekivid paigaldatakse
betoonist sangituskihile ja toestatakse betooniga viisil, mis ei takista teiste
konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Adrekivi aluse elastsusmoodul
Emin=140 Mpa;

4. Uute teekonstruktsioonide mulde alt tuleb eemaldada kasvu- ja noérga
kandevbimega pinnas. Taiteks kasutatav pinnas peab olema dreenivate omadustega
(dreenivaks loetakse pinnased, mille filtratsioonimoodul maksimaalse tiheduse juures
on vahemalt 0,5 m/66p). Muldkeha tihendustegur Kt on kuni 0,75 m sligavustel katte
aluspinnast vahemalt 0,98 ja suurematel siigavustel vahemalt 0,95;

5. Betoonist sillutisekivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338 ,Betoonist
sillutisekivid®, ilmastikukindluse klass 3.

3 TEEMAA-ALA KORRASTAMINE

Soidutee ndlvad ja mbrus tuleb korrastada mahus, mis on naidatud asendiplaani ja
ristldigete joonistel. Ehitusté6de kaigus kahjustatud haljastus tuleb taastada. Enne
kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada voi
eemaldada taitepinnast. Madal- ja korghaljastus lahendatud projekti maastiku-
arhitektuurses osas.
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4 LIKLUSKORRALDUS

Projekteeritud 16igule rakendatud kiiruspiirang 30 km/h. Liikluse rahustamiseks
tlekaikudele on projekteeritud ohutussaared. Arvestades tee geomeetriaga (vaikeste
raadiutega kurvid, suunamuutused) projekteeritud Idigule ei ole vajalik tdiendavate
rahustamise elementide rajamine. Taiendavad rahustamise elemendid ei annaks suurt
efekti, kuid mojutaksid halvasti bussiliiklusele.

4.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine
Mistahes liikluse Umberkorraldamine voi sulgemine (osaline voi taielik) ilma tee

omaniku kooskolastuseta on keelatud.

Too6piirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuminitri
13.07.2018 maarusele nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele® ning olema
kooskolastatud kohaliku vallavalitsuse vastava spetsialistiga.

Ehitusté6dega mdjutatav piirkond peab kogu tédperioodi valtel olema téhistatud ja
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et t66de teostamine ei ohustaks piirkonda
labivate voi seal t6id teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

To66de teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest, Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liiklusmérkide eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne.)
tulenevate kulutustega.

Tddde teostaja vastutab ajutiste téhiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hlvitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad materjalid
tuleb paigaldada nii, et nad ei héiriks liiklust ning ei takistaks ligipd&su hoonetele ning
muudele objektidele (ndit hidrandid, alajaamad jne).

4.2 Liiklusmargid
Liiklusmargid paigaldatakse vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonisele (joon
TL-4-01).

Koik margid peavad asuma joonistel naidatud ristldigetes. Enne margipostide
paigaldamist peab omanikujarelevalve (voi Tellija) kiitma heaks markide tapse
asukoha, suuna ja koigi markide omavahelise kauguse. Margipostide paigaldus ei tohi
pdhjustada maa-aluste kommunikatsioonide vigastamist.

Tddde teostusel peavad olema taidetud standardi EVS 613 néuded.

Markidel kasutatakse alumiiniumpdhjal vdhemalt Il klassi valgust peegeldavat kilet.
Liiklusméarkide aluse materjalina tuleb kasutada alumiiniumplekki. Kinnitusdetailid
peavad olema tsingitud.

Liiklusmarkide paigalduskérguseks sdidutee katte servast peab olema 2,0m (+-5cm).
ADETEX OU 8|11 November 2022
Vastutav projekteerija:

Andrei Grigorjev



VAIKE-TURU 7 BUROO JA ARIPINDADEGA KOMPLEKSHOONE Kéide XlI Tee, liiklus ja teerajatised
T66 nr 4831, POHIPROJEKT

To6votja vastutab ndutava posti pikkuse kindlaksmaaramise eest, mis annab markide
Oige vertikaalse vahe. Postid tuleb valitingimustes Idigata saega ning I6ikeotsad katta
korrosioonivastase varviga.

4.3 Katte margistus
Tanaval teemargised tehakse termoplastikuga. Liikluskorralduse plaanile on kantud

kattemargistused margise numbriga.
Katte margistus peab vastama standardile EVS 614:2008.

5 TOODE TEHNOLOOGIA

Alltoodud t6dde tehnoloogia kirjeldus on tapsustava/informatiivse iseloomuga. Tédde
tegemisel ja  kvaliteedi  tagamisel I&htuda  kehtestatud  juhenditest,
normatiivdokumentidest ja standarditest.

Enne ehitustédde alustamist tuleb Tédvdtjal teavitada asjasse puutuvaid ametkondi.
Enne ehitustédde algust koostab Té6votja ajutise liikluskorralduse skeemi vastavalt
valitud ehitusté6de tehnoloogiale ja ajagraafikule ning kooskdlastab selle Tartu
Linnavalitsusega ning tahistab teetddde piirkonna vastavalt kehtivale korrale.

Enne kaevetddde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Tédvotja poolt ja
vajalike kaevelubade hankimine, samuti raietddde kooskdlastamine asjasse puutuvate
ametkondadega ja téélubade hankimine.

Kaevetddd (projekteeritud uutel teedel) on ette ndhtud teha vastavalt projekteeritud
vertikaalplaneeringule  ja  katendikonstrukisioonidele  ning  olemasolevale
ehitusgeoloogilisele olukorrale. Ettendgematute asjaolude ilmnemisel peab T66votja
koheselt teavitama Tellijat ja Projekteerijat.

Ehitust6dde teostamisel olemasolevate sailivate tehnovérkude piirkonnas tagada
nende puutumatus.

5.1 Maa-alused kommunikatsioonid ja 6huliinid

Noutav on koikide t6é6tsooni jadvate maa-aluste kommunikatsioonide valjamarkimine
looduses koost66s kommunikatsioonide valdajatega.

Téovotia  peab  olema  tutvunud eelnevalt  kommunikatsioonivaldajate
kooskdlastustingimustega ja neid taitma.

Enne t66de algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab To6vétjal olema
kommunikatsioonivaldaja kirjalik ndusolek. T66d kaitsetsoonis vdivad toimuda ainult
kommunikatsioonihaldaja (omaniku) jarelevalve all.

Kb6ik kommunikatsioonide Umbertdstmise ja ehitusega seotud téid peab teostama
vastavaid Eesti Vabariigis ndutavaid lubasid ja litsentse omav ettevote.

Juhul kui maapinnas voi veekogus tdid teostav isik avastab teadmata omanikuga
liinirajatise voi selle olemasolule viitavat margistust, tuleb t66d koheselt peatada ja
votta tarvitusele abindud voimaliku liinirajatise kaitseks ja omaniku véljaselgitamiseks.

Uued kommunikatsioonid on lahendatud eraldi projektidena.
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6 KVALITEEDINOUDED

Tanava pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja
sertifitseeritud ehitusmaterjalide kasutamine. Tédde kvaliteet tagatakse ehituse
jarelevalvega vastavalt Tee ehitus- ja remondit66de omanikujarelevalve tegemise
korrale.

Kbik katendikonstrukisioonikinid peavad vastama kehtivatele normidele ja
eeskirjadele.

Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte laiused ja kalded.

Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb korvaldada olemasolev pinnakatte muld, vanad
voimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Véltima peab olemasolevate
kommunikatsioonide vigastamist.

Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus Iabi viia kuival aastaajal.
Kui t66de kaigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jadb ebasobiv pinnas, tuleb
kélbmatu pinnas vélja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega.

Taidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonitegur maksimaalse
tiheduse juures normidekohase tihendamise korral on véhemalt 0,5 m/66paevas.

Koigi teedeehituslike t66de tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama
Maanteeameti poolt esitatud nduetele ja materjalid peavad olema téendatavad.

7 TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS

Ehitustdddel peab ehitaja jalgima ja taitma koiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi
Valitsuse maaruses nr. 377 “Tdbtervishoiu ja td6ohutuse nduded ehituses”
Ehitustddde ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid ja ehitustddd ei tohi ohustada
ehituse madjupiirkonnas viibijaid.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud t66tajad oleksid kindlustatud.
To6tajad peavad olema instrueeritud tédohutusalaselt ja olema varustatud
t66tamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusel tekkivad jdatmed kaideldakse vastavalt kehtivale korrale. Taitematerjalide,
mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskdlastatakse kohaliku omavalitsusega.
Ehitustddde teostaja peab tagama ehitustédde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja
téotervishoiu ning tééohutuse nduded vastavalt eelmainitud maarusele nr. 377.
Ehitustédde teostajal peavad olemas olema maaruses néutud dokumendid.
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8 KESKKONNAKAITSE

8.1 Jaatmekaitlus

Ehituse T66v6tja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega
vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija
poolt esitatud juhistele vastavalt. Tahelepanu tuleb pddrata ehitustdddel tekkivate
jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jaadtmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning Ule
anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele. Ehituse kaigus
tekkivad ehitusjaatmed korvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja
ladustuskoha kasutuseeskirjadele.

Lammutustdédde teostaja, ehitus- ja lammutusjddtmete vedaja peab olema
registreeritud riiklikus Keskkonnaametis.
Kaevetdddel kaevandatavad pinnased tuleb vedada seadusega lubatud kohtadesse.

9 KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND
Sdidutee suvine hooldus seisneb tdnava puhastamises tolmust ja prahist.

Talvisel hooldusel soovitav kasutada elastsest materjalist teraga sahku, lubatud on ka
terassahad.

Lumetdrje teostamisel (sh l6rtsi eemaldamisel) tuleb hooldajal tagada sdiduteel
sahkamine maksimaalse voimaliku ulatusega. Lumevallid tuleb sahata tee aares
olevale haljasalale (L=3,5 m), tagamaks soOiduradade ettendhtud laiused. Kitsaste
haljasalade puhul (<3,5 m) voi haljasala puudumisel tuleb hooldajal asuda koheselt
parast sahkamise I6ppu vallide koondamisele greideri vms masinaga VOi
teisaldamisele voi Umberpaigutamisele lumerootori voOi laaduriga objekti piires voi
selle vahetus laheduses. Peale tehtava koondamise, teisaldamise voi lumeveo t66de
Idpetamist peab lumevallide alune ala olema viidud vastavusse seisunditaseme
nduetega ja kuni seisunditaseme nduetega vastavusse viimiseni, tahistatud
vastavate liikluskorraldusvahenditega.

Muru hooldamine:
Niita 5...10 cm kdrguselt. Péuaperioodil kasta 1 kord nadalas normiga 20...25I/m2.
Pérast kastmist peab muld olema 10 cm sligavuselt niiske.

Seletuskirja koostas:
Andrei Grigorjev
14.11.2022
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