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TEHNILISED TINGIMUSED    

Detailplaneeringu koostamiseks 

 

Teie 14.09.2021 

Meie 01.12.2021    INF/989 

 

 

Objekt: Riia 142,  detailplaneering kinnistu täiendavaks 

hoonestamiseks; (olemasolevale hoonele lisandub 3 

kuni 8-korruselist ärihoonet)  

Veetarve; kanaliseeritav vesi: 44,5   m
3
 /ööp 

 

Kanaliseeritav sademevesi: pindala 22693 m
2
, s.h. kõvakate 17000 m

2 

Tehniliste tingimuste taotleja: AB Artes Terrae OÜ 

Taotleja kontaktid: Küütri 14, Tartu 51007; tel. 5088811 

 

 

 Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks:  

 

Koostatav detailplaneering siduda järgmiste töödega: 

1) Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala. Veevarustus ja kanalisatsioon. 4.osa Aardla-

Riia. Ehitusprojekt. Tööprojekt“.; Eesti Veeprojekt OÜ töö nr 2107 .  

2) „Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehituse põhiprojekt. Veevarustuse ja 

kanalisatsiooni välisvõrk.“, VP Projekt OÜ töö nr 202015. 

3) Koostamisel olev Riia 148 detailplaneering. 

 

Tehnovõrgud: 

Veevarustus: 

Riia 142 kinnistu on käesoleval ajal veega varustatud Riia tänava veetorustikust rajatud 

De 110 veetoru kaudu. Kinnistut läbiv veetoru on Aardla 113 ja Aardla 111a kinnistute kaudu 

ühendatud Aardla tänava veevõrguga. Aardla tänava suunaline torustik on amortiseerunud 

malmtorudest. 

Riia tänavast Ringtee 79 kinnistu hargnemissõlmeni on veetoru AS Tartu Veevärk 

ühisveevõrgu osa, selles lõigus tuleb veetorule seada servituut. 

 

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projektis (Eesti Veeprojekt OÜ töö nr 2107) on 

Aardla tänavalt Riia 142 juurdepääsutänavale (ca 36 m ulatuses) projekteeritud veetoru. 

Veetorule on projekteeritud hargnemissõlm koos Riia 142 suunalise siibri, De 110 veetoru ja 

otsakorgiga.  

 

Riia 142 kinnistu veevarustus planeerida kinnistut läbivast veetorustikust. Aardla 113 ja 

Aardla 111 kinnistuid läbiv veering tuleb likvideerida ning veetoru ühendada Aardla tänava 

veevõrguga piki juurdepääsutänavat. Ühenduskohaks Aardla tänava torustikuga on 

juurdepääsutänavale projekteeritud De 110 veetoru ots (joonis lisa 1).  



 

 

 

Kinnistut läbivast veetorustikust võib planeerida maksimaalselt kaks veeühendust. Kogu 

kinnistu hoonestus tuleb veega varustada kuni kahe veeühenduse ja veemõõdusõlme kaudu. 

Planeerida hoonetevaheline torustik.  

 

Tööst kõrvaldatavate torustike katkestamisel tuleb jälgida, et maa all ei jääks surve alla 

mittetöötavaid torulõike. 

 

Torustikule planeerida hüdrandid vastavalt Päästeameti nõuetele. 

 

AS Tartu Veevärk tagab ühisveevõrgust vooluhulga 10 l/s. 

Vajaliku vabasurve saavutamiseks tuleb kinnistule planeerida rusrvetõsteseadmed. 

 

Planeeringu rakendamine osutub võimalikuks pärast täiendava veeressursi tekkimist 

piirkonda. Planeeringu rakendamine olemasoleva veevõrgu ja veeressursi baasil ei ole ilma 

olemasolevaid tarbijaid kahjustamata võimalik. Veeressursi suurendamine piirkonnas eeldab 

Tartu veevõrgu ümbermodelleerimist ning linnaosade (survetsoonide) magistraalide 

ümberehitusi. Arendajal/liitujal tuleb nende ümberehituste finantseerimisel liitumistasuga 

osaleda. 

 

Reoveekanalisatsioon: 

Riia 142 kinnistu reovesi juhtida olemasoleva ühendustoru kaudu Aardla tänava 

reoveetorustikku. Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekti raames 

rekonstrueeritakse koos Aardla tänava reoveetorustikuga ka osa Riia 142 juurdepääsuteel 

asuvast torustikust (ca 36 m ulatuses). Planeering tuleb OÜ Eesti Veeprojekt tööga nr 2107 

siduda. 

Planeeringuga näha ette kinnistu amortiseerunud (betoon-, keraamiliste-, metall-) 

reoveetorustike rekonstrueerimine kuni Aardla tänava ehituse raames rajatava uue torustikuni 

(joonis lisa 1) ning planeerida uus torustik uute hoonete ühendamiseks.  

 

Sademeveekanalisatsioon: 

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekti raames rajatakse Aardla tänavale 

sademeveekanalisatsioon ning selle eesvoolud. Projekti koosseisus on Aardla tänavalt Riia 

142 juurdepääsuteele (ca 36 m ulatuses) projekteeritud sademeveetorustik De 573 ning 

lõpetatud kaevuga.  

 

Riia 142 kinnistu sademevee eesvooluks planeerida Aardla tänavale rajatav 

sademeveetorustik. Koostatav planeering siduda projektidega: Eesti Veeprojekt OÜ töö nr 

2107 ja VP Projekt OÜ töö nr 202015. 

Alates eesvoolust (joonis lisa 1) planeerida torustik juurdepääsutänavale ja kinnistule. 

 

Hoonete katuse sademevesi tuleb suunata väljaspool hoonet maapinnale, kust see voolab 

sademeveelehtritesse ja restkaevudesse.   

 

Valingvihma aegse ülekoormuse vähendamiseks sajuveesüsteemis tuleb planeeringualalt 

tänavatorustikku juhitava sademevee vooluhulka (l/s) piirata. Tänavatorustikku juhitava 

sademevee vooluhulga (l/s) vähendamiseks ja ühtlustamiseks tuleb kasutada võimalikul 

määral väikese äravooluteguriga pinnakatteid, kokkuvooluaega pikendavat vertikaali ning 

planeerida kinnistule reguleeriv maht (mahuti, torud vmt).  



 

 

Kinnistutorustik ja reguleeriva mahu jaoks vajalikud rajatised tuleb ehitusprojekti koosseisus 

äravoolu reguleerimise nõudest lähtuvalt dimensioneerida. Nõuded vooluhulga piiramiseks 

täpsustatakse ehitusprojekti koostamiseks väljastatavates tehnilistes tingimustes.  

 

Sademeveekanalisatsiooni planeerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.  

 

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveetorustikku on keelatud. 

 

 

Üldised tingimused: 

 Tingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest. 

 Detailplaneering kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk. 

 

Lisa 1: Väljavõte Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala veevarustuse ja kanalisatsiooni 

projektist“.; Eesti Veeprojekt OÜ töö nr 2107 . 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Peeter Pindma 

AS Tartu Veevärk 

arendusjuht 

 


