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Tartu linn (edaspidi linn), keda esindab Tartu Linnavalitsuse …2010 korralduse nr .. alusel linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, ning 

Marko Milius (edaspidi huvitatud isik),  ning                   




Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ (edaspidi täitja-detailplaneeringu koostaja), registrikood 10696600, keda esindab……….., ja

Osaühing Alkranel (edaspidi täitja-keskkonnamõju strateegilise hindamise teostaja) registrikood 10607878, keda esindab……….., (edaspidi mõlemad koos nimetatud ka   täitjad),

(edaspidi kõik koos osapooled), leppisid kokku alljärgnevas: 

1.  Lepingu alus ja ese

Võttes aluseks planeerimisseaduse § 10 lg 6´ p 4 ning  Tartu Linnavolikogu 28. septembri 2006. a määruse  nr 40 “Tartu linna ehitusmäärus” § 8 lg-d 1 ja 2 tellib linn käesoleva lepinguga (edaspidi leping) täitjalt-detailplaneeringu koostajalt Tartu Linnavalitsuse 13. märtsi 2007 korraldusega nr 338 algatatud   Ranna pst 36 krundi detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) koostamise, täitjalt-keskkonnamõju strateegilise hindamise teostajalt Tartu Linnavalitsuse  16.11.2010 korraldusega nr 1219 algatatud detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise ning annab huvitatud isikule üle õiguse rahastada detailplaneeringu koostamist ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

2. Osapoolte kohustused: 

2.1 Huvitatud isik kohustub:

2.1.1 tasuma täitjatele oma vahenditest lepingu punktis 1 nimetatud detailplaneeringu koostamise ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise kulud. 

2.2 Täitja-detailplaneeringu koostaja kohustub:

2.2.1 koostama detailplaneeringu lepingu punktis 1 nimetatud maa-alale vastavalt Tartu Linnavalitsuse 13. märtsi 2007 korraldusega nr 338 kinnitatud lähteseisukohtadele (edaspidi lähteseisukohad) ning esitama vastavalt Tartu Linnavalitsuse 31. oktoobri 2006. a määruse nr 27 Lisas 5 kinnitatud nõuetele.

2.2.2 koostama ja vormistama detailplaneeringu  vastavalt lähteseisukohtadele ja õigusaktidele;

2.2.3  informeerima osapooli viimaste soovil detailplaneeringu koostamise käigust;

2.2.4 viivitamatult informeerima osapooli detailplaneeringu koostamise käigus ilmnevatest asjaoludest ja probleemidest, mis võivad tähtsust omada lepingu nõuetekohasel täitmisel;

2.2.5 juhul, kui linn avastab detailplaneeringu koostamise käigus detailplaneeringu projektis puudused, kõrvaldama puudused omal kulul mõistliku aja jooksul, arvates sellekohase kirjaliku teate kättesaamisest või linna poolt  teates tähtaja andmise korral antud tähtaja jooksul;

2.2.6 tegema detailplaneeringus avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusel teostatavad võimalikud vajalikud parandused ja täiendused mõistliku aja jooksul, arvates linnalt vastavate kirjalike ettepanekute kättesaamisest.

2.3 Täitja-keskkonnamõju strateegilise hindamise teostaja kohustub:

2.3.1 teostama detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise vastavalt keskkonnamõju hindamise  ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele, planeerimisseadusele ja teistele  kehtivatele õigusaktidele;

2.3.2  informeerima osapooli viimaste soovil keskkonnamõju strateegilise hindamise käigust;

2.3.3 viivitamatult informeerima osapooli keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus ilmnevatest asjaoludest ja probleemidest, mis võivad tähtsust omada lepingu nõuetekohasel täitmisel;

2.4 
Linn kohustub:

2.4.1 andma täitjatele tasuta üle detailplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks vajaliku linna käsutuses oleva informatsiooni ja materjalid;

2.4.2 korraldama detailplaneeringu, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel planeerimisseaduse, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ja teiste kehtivate õigusaktidega kohalikule omavalitsusele kohustuseks tehtud toimingud, sh Tartu linna ehitusmääruse § 36 lg-tes 2 ja 4 ning §-s 37 sätestatud toimingud;

2.4.3 võtma detailplaneeringu täitjalt-detailplaneeringu koostajalt vastu, kui see on koostatud kooskõlas punktis 2.2.1 nimetatud lähteseisukohtadega ja kehtivate õigusaktidega.

3. Detailplaneeringu vastuvõtmine 

3.1  Täitja-detailplaneeringu koostaja poolt esitatud detailplaneeringu  vaatab linn läbi ja juhul, kui see ei vasta lepingu punktile 2.2.2,  teatab täitjale mõistliku aja jooksul  kirjalikult  puudused ning tagastab detailplaneeringu.

3.2 Täitja-detailplaneeringu koostaja kõrvaldab punktis 3.1 nimetatud puudused mõistliku aja jooksul, arvates teate kättesaamisest või linna poolt teates tähtaja andmise korral antud tähtaja jooksul.

4. Osapoolte vastutus 

4.1. Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise maksumuse ja tasumise korra lepivad huvitatud isik ja täitjad omavahel kokku iseseisva kokkuleppega.

4.2 Seadusest tulenevatel põhjustel detailplaneeringu menetlemise peatamisest tulenevaid võimalikke kahjusid ei hüvitata linna poolt teistele osapooltele. 

4.3 Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad osapooled  lepingus ja seaduses ettenähtud korras. 

4.4 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Osapool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teistele osapooltele kirjalikult teatama.

5. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1 Leping jõustub selle allkirjastamise päeval ja lõpeb osapoolte lepinguliste kohustuste täitmisega.  

5.2 Lepingut võib muuta või lepingu võib lõpetada osapoolte kokkuleppel või lepingus või seaduses ettenähtud muul alusel.

5.3 Lepingu muudatused ja täiendused tehakse osapoolte kokkuleppel kirjalikult. 

5.4 Linnal on õigus lepingust taganeda, kui täitja või huvitatud isik on lepingut oluliselt rikkunud. Oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas:


5.4.1 kui täitjad on lepingu täitmisel oluliselt rikkunud  seaduse ja/või õigusaktide nõudeid;

5.4.2 kui huvitatud isikust või täitjatest olenevatel põhjustel ei ole mõistliku aja jooksul, arvates käeoleva lepingu sõlmimisest, detailplaneeringut vastu võetud vastavalt Tartu linna ehitusmääruse §-le 12.   

5.5 Linn võib tunnistada detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse kehtetuks Tartu linna ehitusmääruse § 6 lg 1 alusel, arvestades lepingu punktis 5.4.2 ettenähtud tähtaega. Enne detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse kehtetuks tunnistamist informeerib linn osapooli detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse kehtetuks tunnistamise kavatsusest ja annab neile mõistliku tähtaja oma seisukoha esitamiseks.

5.6 Lepingut ennetähtaegselt lõpetada sooviv osapool on kohustatud sellest teistele osapooltele kirjalikult ette teatama mõistliku aja jooksul, arvates lepingu lõpetamise aluseks olevatest asjaoludest teadasaamisest või kohustuse täitmiseks antud täiendava tähtaja möödumisest.  

6.  Muud sätted

6.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige osapooltevaheliste läbirääkimiste teel.  Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras.

6.2 Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikud, välja arvatud informatsioonilised teated, millel ei ole õiguslikke tagajärgi. 

6.3 Täitjate kontaktisikud lepingu täitmisel:

6.3.1 Täitja-detailplaneeringu koostaja kontaktisik on ….

6.3.2 Täitja-keskkonnamõju strateegilise hindamise teostaja kontaktisik on …………..

6.4. Linna kontaktisik lepingu täitmisel on ….

6.5 Leping on sõlmitud neljas identses võrdset õigusjõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse igale osapoolele.

7. Osapoolte andmed ja allkirjad

Linn

             


Huvitatud isik
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Täitja- detailplaneeringu koostaja
Täitja - keskkonnamõju strateegilise hindamise teostaja
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